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ZMLUVA O DIELO č. 01/02/2025 
podľa Obchodného zákonníka v zmysle § 536 a následne v znení neskorších zmien a doplnkov na 

Vypracovanie projektovej dokumentácie miestnych komunikácií, lávky pre peších a mosta 

v obci Sedliská 

 

 

Čl. I. 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 

OBJEDNÁVATEĽ:  

 Obchodné meno:            Obec Sedliská 

Sídlo:                              Sedliská 85, 09409 Sedliská 

Zastúpený:                      Mgr. Matej Sabol, starosta obce 

 Osoby oprávnené rokovať 

vo veciach technických: Mgr. Matej Sabol, starosta obce 

      IČO:                                00332836 

      DIČ:                                2020630480 

      IČ DPH:                          neplátca DPH 

      Bankové spojenie:          VÚB banka, a. s.  

IBAN:          SK08 0200 0000 0000 2152 9632 

      Telefón:                          +421 905164975 

      E – mail:                        obecsedliska@gmail.com 

      www.sedliska.sk 

 

      ZHOTOVITEĽ: 

      Názov zhotoviteľa:        KApAR, s.r.o. 

Sídlo zhotoviteľa:          Radlinského 21, 080 01 Prešov  

Štatutárny zástupca:       Ing. Slavka Miškufová, konateľ 

IČO:                               36505994  

DIČ:                               2022009308 

IČ DPH:                         SK2022009308 

Bankové spojenie:         VÚB, a.s.    

IBAN:                            SK80 0200 0000 0020 0015 9459 

Telefón:                          +421517720563, +421903920662 

E – mail:                         kapar@kapar.sk  

      Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16254/P     

      ďalej len zhotoviteľ 

 

 

Čl. II. 

PREDMET ZMLUVY 

 

2.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje /zhotoví/ v rozsahu a za podmienok dojednaných   v tejto 

zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá projektovú dokumentáciu miestnych 

komunikácií, lávky pre peších a mosta v obci Sedliská.  

 

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončenú prácu a služby prevezme, zaplatí za jeho     

zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne spracovateľovi dojednané spolupôsobenie. Miestom dodania je 

Obecný úrad,  Sedliská 85. 

 

 

 

 

 

 

mailto:obecsedliska@gmail.com
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Čl. III. 

ROZSAH A OBSAH PRÁC 

 

Predmetom zmluvy je:  

3.1 Vypracovanie projektovej dokumentácie miestnych komunikácií, lávky pre peších a mosta 

v obci Sedliská v minimálnom rozsahu každého stupňa projektovej dokumentácie: 

3.1.1 Počet sád - 6 sád - papierová forma  

Jedno CD formát .pdf- digitálna forma. 

3.1.2 Požadované projektové práce: 

Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie miestnych komunikácií, lávky pre 

peších a mosta v obci Sedliská pre predpokladané objekty: 

SO.01. Lávka pre peších pri obecnom úrade 

SO.02. Miestna komunikácia BAJUS 

SO.03. Miestna komunikácia Kompostáreň 

SO.04. Miestna komunikácia OLACH BINDAS 

SO.05. Lávka pre peších Podčičva. 

 

V danom území je nevyhovujúci stav dvoch lávok pre peších, navrhuje sa ich rekonštrukcia. 

Navrhované sú novostavby miestnych komunikácií  v lokalite vybranej verejným obstarávateľom  

a mostný objekt, ktorý bude prepájať jestvujúcu komunikáciu s novo navrhovanou komunikáciou  

v časti Kompostárne. 

Súčasťou projektovej dokumentácie je riešenie dažďovej kanalizácie z povrchu komunikácií, rozvody 

inžinierskych sietí, prípadné prekládky vyvolané stavbou. 

 

3.1.3 Predmetom zmluvy je aj  poskytnutie inžinierskej činnosti, prípravu podkladov a vyjadrení 

s dotknutými orgánmi, ktoré bude nevyhnutné k podaniu územného rozhodnutia a stavebného 

povolenia. 

 

3.1.4 Opis jednotlivých objektov 

 
SO.01. Lávka pre peších pri obecnom úrade (rekonštrukcia) 

 - dĺžka cca 12,0 m, technické riešenie objektu v súlade s TPO19 v primeranom rozsahu. 

SO.02. Miestna komunikácia BAJUS (novostavba) 

- dĺžka cca 320,0 m šírka 5,5 m, asfaltový povrch, riešenie dažďovej kanalizácie a dostupných     

rozvodov inžinierskych sietí  

SO.03. Miestna komunikácia Kompostáreň (novostavba) 

 - dĺžka cca 200,0 m šírka 5,5 m, asfaltový povrch 

 - samostatný objekt SO.03.1. Most cez melioračný kanál (novostavba) 

SO.04. Miestna komunikácia OLACH BINDAS  (novostavba) 

 - dĺžka cca 220,0m šírka 5,5 m, asfaltový povrch, riešenie dažďovej kanalizácie a dostupných     

rozvodov inžinierskych sietí 

SO.05. Lávka pre peších Podčičva (rekonštrukcia) 

 - dĺžka cca 15,0 m, technické riešenie objektu v súlade s TPO19 v primeranom rozsahu. 

 

3.1.5 Členenie podľa stupňov projektovej dokumentácie 

 

P.Č. OZNAČENIE m. j. 

počet m. 

j. 
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1. 

Vypracovanie dokumentácie pre 

stavebné povolenie v rozsahu 

dokumentácie pre realizáciu 

stavby SO.01. Lávka pre 

peších pri obecnom úrade 

kus 1,00 

2. Vypracovanie dokumentácie pre 

územné rozhodnutie SO.02. 

Miestna komunikácia BAJUS  

kus 1,00 

3 

Vypracovanie dokumentácie pre 

stavebné povolenie v rozsahu 

dokumentácie pre realizáciu 

stavby SO.02. Miestna 

komunikácia BAJUS  

kus 1,00 

4 

Vypracovanie dokumentácie pre 

územné rozhodnutie SO.03. 

Miestna komunikácia 

Kompostáreň  

kus 1,00 

5 

Vypracovanie dokumentácie pre 

stavebné povolenie v rozsahu 

dokumentácie pre realizáciu 

stavby SO.03. Miestna 

komunikácia Kompostáreň  

kus 1,00 

6 

Vypracovanie dokumentácie pre 

územné rozhodnutie SO.04. 

Miestna komunikácia OLACH 

BINDAS  

kus 1,00 

7 

Vypracovanie dokumentácie pre 

stavebné povolenie v rozsahu 

dokumentácie pre realizáciu 

stavby SO.04. Miestna 

komunikácia OLACH 

BINDAS  

kus 1,00 

8 

Vypracovanie dokumentácie pre 

stavebné povolenie v rozsahu 

dokumentácie pre realizáciu 

stavby SO.05. Lávka pre 

peších Podčičva  

kus 1,00 

 

3.2 Projektová dokumentácia bude slúžiť pre potreby objednávateľa ako povinná príloha k žiadosti 

o dotácie v súvislosti Výzvami na predkladanie žiadosti o dotácie. 

3.3 Finančné prostriedky na predmet plnenia sa plánujú z  dotácií (ďalej len poskytovateľ) 

a vlastných prostriedkov objednávateľa 

 

Čl. IV. 

SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTU 
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4.1. Projektová dokumentácia stavby bude spracovaná podľa čl. 3 každého stupňa projektovej 

dokumentácie v papierovej forme  počet paré: 6 ks, v jednom vyhotovení v digitálnej forme vo 

formáte .pdf, rozpočet a výkaz výmer  v pdf a exceli. 

Na požiadanie objednávateľa spracovateľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za 

úhradu. 

4.2.       Pri vypracovaní projektu bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické  

normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi investora, zápismi 

a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov 

a organizácií.  

4.3. Pokiaľ v priebehu spracovania projektu uzavreté dohody budú mať vplyv na cenu   a čas plnenia, 

zaväzuje sa objednávateľ, upraviť dodatkom k tejto zmluve cenu a časplnenia, vo väzbe na zmenu 

predmetu plnenia. 

4.4. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym odovzdaním predmetu zmluvy            

objednávateľovi, protokolom o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho jednotlivých častí podľa 

bodu 3.1.5 tejto zmluvy. 

 

Čl. V. 

ČAS PLNENIA 

 

5.1.       Vypracovanie: 

5.1.1     dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu dokumentácie pre realizáciu stavby  

             SO.01. Lávka pre peších pri obecnom úrade – do 3 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy 

5.1.2 dokumentácie pre územné rozhodnutie SO.02. Miestna komunikácia BAJUS  – do 6 

mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy 

5.1.3 dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu dokumentácie pre realizáciu stavby SO.02. 

Miestna komunikácia BAJUS - do 2 mesiacov odo dňa právoplatnosti územného 

rozhodnutia 

5.1.4 dokumentácie pre územné rozhodnutie SO.03. Miestna komunikácia Kompostáreň  – do 9 

mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy 

5.1.5 Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu dokumentácie pre realizáciu 

stavby SO.03. Miestna komunikácia Kompostáreň - do 3 mesiacov odo dňa 

právoplatnosti územného rozhodnutia 

5.1.6 dokumentácie pre územné rozhodnutie SO.04. Miestna komunikácia OLACH BINDAS -– 

do 6 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy 

5.1.7 dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu dokumentácie pre realizáciu stavby SO.04. 

Miestna komunikácia OLACH BINDAS -  do 2 mesiacov odo dňa právoplatnosti 

územného rozhodnutia 

5.1.8 Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu dokumentácie pre realizáciu 

stavby SO.05. Lávka pre peších Podčičva -– do 9 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. 

 

Čl.VI. 

SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA 

 

6.1. Projektovú dokumentáciu spracovateľ vypracuje a dodá podľa podkladov dodaných 

investorom. 

- Katastrálna mapa územia. 

 

Čl. VII. 

CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY, ZMLUVNÉ POKUTY 

 

7.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona 

NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/ 1996 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

 

7.2. Cena predmetu plnenia v rozsahu čl. 3. tejto zmluvy: 
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P.Č. OZNAČENIE m. j. 

počet m. 

j. 

cena v € 

za m. j. 

bez DPH 

cena v € bez 

DPH za 

požadovaný 

počet m. j. 

1. 

Vypracovanie dokumentácie pre 

stavebné povolenie v rozsahu 

dokumentácie pre realizáciu 

stavby SO.01. Lávka pre 

peších pri obecnom úrade 

kus 1,00 6 000,00 6 000,00 

2. Vypracovanie dokumentácie pre 

územné rozhodnutie SO.02. 

Miestna komunikácia BAJUS  

kus 1,00 3 650,00 3 650,00 

3 

Vypracovanie dokumentácie pre 

stavebné povolenie v rozsahu 

dokumentácie pre realizáciu 

stavby SO.02. Miestna 

komunikácia BAJUS  

kus 1,00 5 000,00 5 000,00 

4 

Vypracovanie dokumentácie pre 

územné rozhodnutie SO.03. 

Miestna komunikácia 

Kompostáreň  

kus 1,00 5 100,00 5 100,00 

5 

Vypracovanie dokumentácie pre 

stavebné povolenie v rozsahu 

dokumentácie pre realizáciu 

stavby SO.03. Miestna 

komunikácia Kompostáreň  

kus 1,00 10 000,00 10 000,00 

6 

Vypracovanie dokumentácie pre 

územné rozhodnutie SO.04. 

Miestna komunikácia OLACH 

BINDAS  

kus 1,00 2 000,00 2 000,00 

7 

Vypracovanie dokumentácie pre 

stavebné povolenie v rozsahu 

dokumentácie pre realizáciu 

stavby SO.04. Miestna 

komunikácia OLACH 

BINDAS  

kus 1,00 3 000,00 3 000,00 

8 

Vypracovanie dokumentácie pre 

stavebné povolenie v rozsahu 

dokumentácie pre realizáciu 

stavby SO.05. Lávka pre 

peších Podčičva  

kus 1,00 6 800,00 6 800,00 

9 SPOLU bez DPH:      xxxx xxxx 41 550,00 

DPH 23%:      9 556,50 

Spolu s DPH   51 106,50 
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Slovom: Päťdesiatjedentisícstošesťeur 50/100. 

7.3. V cene projektu podľa bodu 7.2 je zahrnutých šesť paré dokumentácie v tlačenej forme a 1 

paré v elektronickej forme. Prípadné ďalšie vyhotovenia bude zhotoviteľ fakturovať osobitne 

za osobitnú úhradu.  

7.4. Podkladom pre úhradu ceny dodávky bude faktúra vystavená zhotoviteľom po splnení 

predmetu zmluvy v členení podľa bodu 7.2 tejto zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry 

bude písomne potvrdený protokol o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti podľa bodu 7.2   

v zmysle tejto zmluvy. Odovzdanie predmetu zmluvy podľa článku 3. tejto zmluvy sa 

uskutoční u objednávateľa na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

Faktúra bude vystavená  po vypracovaní a odovzdaní projektovej dokumentácie podľa čl. 3.1 

v členení podľa jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie podľa bodu 7.2 tejto zmluvy. 

Splatnosť faktúry v lehote splatnosti  faktúry do 30  kalendárnych dní odo dňa jej doručenia 

objednávateľovi.. 

7.5. Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, dohodli zmluvné strany                      

zmluvnú pokutu vo výške 0.05% za každý kalendárny deň z fakturovanej čiastky. 

7.6. Pre prípad omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy, dohodli zmluvné                 

strany  zmluvnú pokutu vo výške 0.05%  za každý kalendárny deň z dohodnutej ceny.. 

7.7. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane 

objednávateľa, bude zhotoviteľ práce, rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia 

fakturovať objednávateľovi vo výške: 

 7.7.1 - vzájomne dohodnutého rozsahu vykonaných prác ku dňu zrušenia  

/odstúpenia/ tejto zmluvy a to podielom z dohodnutej ceny podľa čl. VII. pre 

jednotlivé práce uvedené v čl .III. 

 

                                                              Čl. VIII. 

                              ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy a že po 

dobu stanovenú /záručná doba/bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. 

8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za chyby, ktoré má projekt v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za 

chyby, vzniknuté po odovzdaní projektu zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením 

jeho povinnosti. 

8.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

investora a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, 

prípadne na ňu upozornil investora a ten na ich použití trval. 

8.4. Záručná doba je 5-ročná a začína plynúť odo dňa odovzdania projektu objednávateľovi. 

8.5. Pre prípad chyby projektu zmluvné strany dohodli právo objednávateľa požadovať 

a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie chyby. Možnosť iného dojednania 

nie je vylúčená. Spracovateľ sa zaväzuje prípadné chyby projektu odstrániť do 30 pracovných 

dní po uplatnení oprávnenej reklamácie. 

8.6. Prípadnú reklamáciu chyby plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť 

bezodkladne po zistení chyby. 

8.7. V prípade, že vzniknú spory vyplývajúce z tejto zmluvy, zmluvné strany ich riešia vzájomnou 

dohodou. Ak nedôjde k dohode, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať 

o rozhodnutie príslušný súd. 

8.8 Zhotoviteľ zodpovedá v plnej výške za prípadnú škodu, spôsobenú objednávateľovi svojou 

činnosťou, resp. v dôsledku chýb diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy. 

8.9 . Za škodu sa považujú aj náklady objednávateľa, ktoré musel vynaloží pri realizácii stavby v 

dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa diela podľa tejto zmluvy tým, že dielo má chyby spôsobené 

zhotoviteľom. 

8.10.  Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho           

činnosťou.  

 

Čl. IX. 

Podmienky realizácie diela 

9.1.  Objednávateľ má právo počas realizácie prác kontrolovať  ich priebeh, upozorňovať  
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         na prípadné vady a nedostatky a žiadať ich odstránenie v primeranej lehote. 

9.2.  Objednávateľ sa zaväzuje, e počas plnenia predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi 

v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní dopĺňujúcich údajov 

resp. podkladov a vyjadrení, ktorých potreba vznikne počas plnenia predmetu zmluvy.  

9.3.  Zhotoviteľ sa zaväzuje v potrebnom rozsahu zabezpečiť koordináciu projektovej dokumentácie   

a jej zmien v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia vlády č.510/2001 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavbe. 

  

Čl. X. 

VYŠŠIA MOC 

10.1.  Zmluvní partneri sú zbavení zodpovednosti za čiastočné, alebo úplné neplnenie zmluvných 

povinností podľa tejto zmluvy v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci. Ako prípady 

vyššej moci platia pre účely tejto zmluvy: vojna, mobilizácia, povstanie, teroristický útok, živelné 

pohromy. 

11.2.  Ten zmluvný partner, ktorý sa odvolá na vyššiu moc je povinný toto oznámi druhej                

strane najneskôr do 5 dní od vzniku tejto okolnosti. Na požiadanie zmluvného partnera, ktorému boli 

oznámené okolnosti vyššej moci je povinný oznamovateľ predloží hodnoverný dôkaz. 

12.3.  Ak okolnosti vyššej moci netrvajú dlhšie ako tri mesiace, zmluvní partneri sú povinní              

plniť svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, pričom lehota plnenia sa predlžuje o dobu trvania 

vyššej moci. 

 

Čl. XI. 

VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA 

11.1. Ďalšie práva a povinnosti, pokiaľ nie sú uvedené v zmluve sa riadia platnými právnymi 

predpismi. 

11.2. Dielo vyhotovené zhotoviteľom podľa tejto zmluvy obsahuje architektonické a technické  

diela a ich použitie je chránené autorským právom. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo – 

predmet tejto zmlúv výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. 

11.3. Východiskové podklady a spracované matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa. 

11.4. Zmluvu je možné upraviť, zmeniť alebo doplniť písomnými dodatkami podpísanými 

oprávnenými osobami oboch zmluvných  strán, inak sú neplatné. 

11.5.  Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť 

dňom nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v zmysle neskorších predpisov. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom 

zhotoviteľovi na jeho e mailovú adresu uvedenú v tejto zmluve čl. I.   

11.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch , z ktorých každá strana po jej podpísaní 

obdrží dva  exempláre. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy 

a v plnom rozsahu s ním súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

11.7. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými 

prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov 

poskytovateľom  a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o 

poskytnutí finančných prostriedkov poskytovateľom dotácie a poskytnúť im všetku potrebnú 

súčinnosť, ak poskytovateľ poskytne finančné striedky na plnenie predmetu zmluvy. 

 

 

 

V Prešove, dňa 11.02.2025    V Sedliskách, dňa ........................... 

 

 

 

 

----------------------------------                                                   --------------------------------- 

         zhotoviteľ                                                                                   objednávateľ 

Ing. Slavka Miškufová                              Mgr. Matej Sabol 

    konateľ spoločnosti                                                    starosta obce  


