Zmluva o dielo
uzatvorena podl’a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*)

Clénok 1.
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel’: Obec Sedliska
Sidlo: 094 09 Sedliska 85
ICO: 00332836
DIC: 2020630480
Statutarny zastupca: Mgr. Matej Sabol - starosta
Opréavneny jednat’ vo veciach zmluvaych: Mgr. Matej Sabol
Oprévneny jednat’ vo veciach technickych: Mgr. Matej Sabol
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Cislo aétu (IBAN): SK64 5600 0000 0036 0529 9010
Tel.: - +421 905 164 975
E-mail: obecsedliska@gmail.com
(d’alej len ,,objednavatel)
1.2 Zhotovitel’: - STACHsur.0.
Sidlo: Fri¢kovce 1, 086 42 Frickovce
Registracia: Obchodny register Okresného siidu PreSov, Oddiel: Sro,
VlozZka ¢islo: 26811/P
Statutarny zastupca: Ing. Miroslav Stach
Opravneny rokovat’ vo veciach
- zmluvnych: - Ing. Miroslav Stach
- technickych: Ing. Miroslav Stach
ICO: 46 866 566
DIC: 2023613218
IC DPH: SK2023613218
Kontaktné osoba: Ing. Miroslav Stach
Kontakt: 0903 718 858, miroslav.stach@gmail.com
Bankové spojenie: CSOB, ass.
Cislo aétu (IBAN): SK13 7500 0000 0040 1683 28 62
(dalej len ,,zhotovitel™)

(dalej spolu len ,,zmluvné strany®)

1.3 Zmluvné strany uzatviraji na stavebni akciu: ,,ZvySenie kapacit infraStruktiry MS v obci
Sedliska" zmluvu o dielo v sfilade so zakonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplnenti niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani®),
realizovanej v rimci projektu ,,Zvy$enie kapacit infraStruktary MS v obei Sedliska® financovaného
z Operaéného programu Integrovany regionalny operaény program.



Cléanok IL.
Predmet pinenia

2.1 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit' vo vlastnom mene a na vlastnli zodpovednost dielo « ZvySenie
kapacit infrastruktiry MS v obci Sedliska: "' a to

e podla schvaleného projektu stavby dodaného objednévatelom,

e podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Objednavatel sa zavizuje dielo zhotovené v stilade so zmluvou prevziat’ a zaplatit' dohodnuti cenu
podl’a platobnych podmienok v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer.

Clénok ITI.
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavizuje: .

3.1.1. Dokon¢it’ a odovzdat’ dielo v termine: do 12 mesiacov odo diia prevzatia staveniska.

3.1.2. Vyznalit' existujuce vedenia inZinierskych sieti vratane ich ochrannych pasmach v priestore
staveniska.

3.2. Objednavatel’ sa zavizuje:

3.2.1. Dodat’ zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlatkoch: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdat zhotovitelovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko, zbavené faktickych a pravanych chyb a narokov tretich osdb do
10 dni odo diia G€innosti zmluvy.

3.2.4. Urdit odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznait' hranice staveniska a urdit miesto
odvéZania stavebného odpadu, v terminoch, ktoré buda dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati
staveniska.

3.3. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnuti1 &ast’ na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavizuje sa objednavatel’ toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontiknutom termine.

Clinok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podl'a ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strin v stlade s ustanoveniami zdkona &. 18/1996 Z. z. o cendch vzneni neskorsich
predpisov, a je doloZend podrobnym rozpoétom, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

4.1.1. Cena za dielo je maximalna, t. j. cena, ktorl1 nie je mozné prekroc€it’.

4.1.2. Cena mdze byt zmenend len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisaného
dodatku k tejto zmluve, a to v stillade s pristusnymi ustanoveniami zdkona o verejnom obstarévani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podla lanku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH : 115 241,39 EUR (slovom: stopitnasttisic dvestostyridsatjeden eur

a tridsatdevat’ centov )

DPH 20% : 23 048,28 EUR (slovom: dvadsattri tisic S$tyridsafosem eur
a dvadsatosem centov )

Cena celkom s DPH : 138 289,67 EUR (slovom: stotridsatosemtisic dvestoosemdesiatdevit

eur a §est'desiatsedem centov )



4.2.1V cene za dielo s zahrnuté vietky naklady a vydavky zhotovitePa, ktoré stvisia s vykonanim diela.
4.2.2. Price, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez prikazu objednavatela alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

4.2.3.V cene sii obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, idrzbu a vypratanie staveniska.

Clinok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednévatel zhotovitelovi na ziklade ¢iastkovych faktir,
vystavenych po prestavani aspoti 20 % z ceny diela, ktoré zhotovitel’ vystavi a odoile objednavatelovi po
splneni tychto podmienok:

5.L.1 Prace budu fakturované na zéklade overenych zistovacich protokolov a stipisov vykonanych prac, v
ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotick a ich ocenenie v stlade s objektovou skladbou
projektu stavby a ponukového rozpodtu.

5.1.2. Overenie vykonmanych pric vykoni odborny technicky dozor objedsavatela a autorizuje
objednivatel’ do 5. pracovného diia od predloZenia stipisu pric zhotovitelom. Ak ma stipis prac chyby,
vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.2. Faktiru vyhotovi zhotovitel v stlade so zdkonom &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskor3ich predpisov a predloZi objednavatelovi v 6 originalnych vytlatkoch. Faktira bude obsahovat
minimélne tieto udaje:

¢islo faktury, resp. daiiového dokladu,

oznalenie objednavatela a zhotovitel'a, pefiaZzny Gstav, ¢islo ttu,

ICO a DIC zhotovitela, ICO objednavatela,

oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a éislo zapisu,

miesto a ndzov diela, evidenéné &islo stavby,

¢islo zmluvy, ddtum jej uzatvorenia,

zdanitel'né obdobie,

defi odoslania a defi splatnosti faktury,

fakturovanii zakladni ¢iastku bez DPH, &iastku DPH a celkovii fakturovanti sumu,

peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,

prilohou faktiry bude objedndvatel'om odstihlaseny stpis vykonanych prac.

5.2.1. Uhradena faktira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

. 5.2.2. Konecnu faktiru za vykonané dielo predloZi zhotovitel' ku ditu jeho odovzdania a prevzatia. Jej
prijatie objednivatel'om vylucuje dodatotné naroky zhotovitela na tipravu ceny diela. Kone&ni faktiru
za vykonané dielo zhotovitel’ vystavi v hodnote aspofi 5 % z ceny diela.

5.3. Splatnost’ jednotlivych faktir je 60 dni odo dila ich dorudenia objednévatel'ovi. Faktiira sa povaZuje
za uhradent diiom odpisania prostriedkov z iétu objednévaterla. ’

5.4. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednivatel je
opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a
nové lehota splatnosti za¢ne plynit’ doru¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.

5.5. Objednavatel si vyhradzuje privo nezaplatit zhotovitefovi 5% z dohodnutej ceny do doby
odstrinenia zistenych porich anedorobkov a preukdzania splnenia kvalitativnych parametrov pri
odovzdavani verejnej prace alebo jej ucelenej Sasti.
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5.6. Suma podl'a bodu 5.5 bude uhradena nasledne po odstréneni porich a nedostatkov a to do 30 dni odo
diia odsthlasenia kvalitativaych parametrov objednavatefom.

Clénok VI.
' Zarutna doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, e predmet tejto zmluvy je zhotoveny podlfa schvaleného projektu
stavby, STN, vztahujicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a Ze podas
zaruénej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zérutna doba je 60 mesiacov na stavebnii dast a na technologickd ¢ast’ podlia zaruk stanovenych
vyrobcom technolégii. Zagina plyniit’ odo diia protokolarneho prevzatia diela objednavatelom. Za chyby
diela, na ktoré sa vzt'ahuje zdruka, zodpoveds zhotovitel’ v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zaru¢na doba neplynie v &ase, kedy objednavatel' nemohol dielo uZivat' pre chyby, za ktoré
zodpoveda zhotovitel'.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, Ze podas zaruénej doby mé zhotoviteP povinnost’
bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel' nezodpovedd za chyby diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel’ ani pri vynalozZeni odborne;j starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouiti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovafuji za kone&nti
mozZnost’ reklamicie zjavnych chyb zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela objednévatefom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zikonnika. Objednavatel’
moéZe zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedajii zmluve a poZadovanym skagkam, musi
zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit bezchybnymi.

6.7. Objednavatel’ je povinny umoZnit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maja chyby diela,
zistené pocas zdruénej doby, odstrafiovat’.

6.8. Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pripadni reklamaciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a
to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel' sa zavizuje zatat' s odstratiovanim pripadnjch chyb predmetu plnenia bezodkladne,
najneskdr do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamicie objednavatela a chyby odstranit’ v &o najkratSom
technicky moznom Case. Termin odstrinenia chyb dohodnt zmluvné strany pisomne pri reklamaénom
konani. ' .

6.10. Za 3kody, ktoré vzniknii preddasnym uZivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,
zodpovedd objednavatel a zhotovitel ich odstrani na zaklade dodatku k zmluve na naklady

objednévatela.

6.11. Chyby projektu stavby, zabezpeSeného objednavatelom, budi zmluvné strany rieSit’ podla § 551 aZ
552 Obchodného zakonnika.



Clénok VIL.
Vykonanie diela

71.1. Zhotovitel' vykonava Cinnosti, spojené s predmetom diela na vlastnt zodpovednaost’ podfa zmluvy,
priom reSpektuje technické Specifikicie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel je povinny zabezpetit dielo proti kridei a poskodeniu, poistit ho proti vzniku dkody a
zabezpecit’ na svoje néklady strdZenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpetnost' a ochranu zdravia vietkych os6b, ktoré st
opravnené zdrziavat' sa v priestore staveniska podla zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane
zdravia pri prici a o zmene a doplneni niektorjch zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky
Ministerstva préce, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuja
podrobnosti na zaistenie bezpefnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pricach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovaych ¢innosti.

7.3.1. Zhotovitel' zodpoveda za zabezpedenie poZiarnej ochrany v zmysle zikona &. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnatra Slovenskej republiky
€. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujii technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpeénost pri vystavbe a
pri uZivani stavieb, ako aj za zabezpetenie minimalnych bezpednostaych a zdravotnych po¥iadaviek na
stavenisko podl'a nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko.

7.3.2. V suvislosti s vykondvanim diela je zhotovite povinny minimalizovat’ zdsahy do Zivotného
prostredia, zachovavat a nepoSkodzovat existujlicu faunu a floru, v maximalnej miere vyuZivat
existujice spevnené komunikécie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tto zabezpeéit proti tnikom
nebezpecnych latok do okolitého prostredia.

7.3.3. V stlade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zikonov
v zneni neskorSich predpisov zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za nakladanie s odpadmi, ktoré
vznikli v stvislosti s realizaciou diela. Odpady, najmid z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmf
likvidovat’ spal'ovanim. Odpady zo stavebnej &innosti je zhotovitel' povinny podl'a mozZnosti separovat.
Bezné odpady musia byt vyvezené na sklddku, recyklovatelné odpady odovzdané na recykliciu a
nebezpedné odpady musia byt’ likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.

7.3.4. Zhotovitel' je povinny pri kaZdom uniku nebezpednych litok do okolitého prostredia alebo pri
kaZzdej ekologickej havarii informovat’ uZivatel'a a vzniknutt havériu odstranit’ v spolupréci s uZivatePom
na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizicii diela nepouZije materidl, o ktorom je v &ase jeho
pouzitia zname, Ze je $kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizicii stavebného diela musia spliiat’
podmienky a poziadavky, uvedené v-zikone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zidkonov v zneni neskorSich predpisov a v zakone &. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektor§ch zikonov v zneni
neskorSich predpisov.

7.5. Objednéavatel’ je oprivneny vykonavat stavebny dozor nad realiziciou diela a dodrfiavanim
zmluvnych podmienok, ktory ma za tym t¢elom pristup na pracoviska, kde sa zmluvné prace realizuji
alebo skladuju materialy.
7.5.1. Zhotovitel' je povinny umoZnit’ objednévatel'ovi vykonévanie stavebného dozoru, najma:

e oboznamit’ sa s podkladmi zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje

e prevziat’ od neho stavenisko, zdkladné smerové a vyskové vyty&enie stavby

¢ kontrolu dodrZiavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni $tatneho stavebného dohladu

pocas realizicie stavby
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* zabezpeCit' zhotovitelovi spoluprécu s projektantom pri zabezpefovani siladu vykonavanych
prac a dodavok s projektom stavby v rimci vykonu jeho autorského dozoru

* zabezpetit' kontrolu dopliiovania a zakresfovania zmien do projektovej dokumenticie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje

* kontrolu zhotoviteTom predkladanych dodatkov a zmien projektu

* kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocetiovacich podkladov a platobnych dokladov,
ich silad s podmienkami zmluvy

e kontrolu tych Casti diela, ktoré budt v d'alsom postupe zakryté alebo sa stanti nepristupnymi

* kontrolu postupu préc podl'a ¢asového harmonogramu

* kontrolu plnenia odsthlaseného skisobného planu verejnej prace, k ¢omu predlozi zhotovitel
doklady, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych préc a dodavok (certifikéty, atesty, protokoly a
pod.)

* sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade so zmluvnymi podmienkami a zikonom &.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon)

e kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a kon$trukcii .

* spolupracovat pri priprave dokladov pre zivereéné hodnotenie stavby

e kontrolu odstrafiovania chyb a nedorobkov

¢ kontrolu vypratania staveniska.

7.6. SkutoCnost, Ze objednévatel’ skontroloval vykresy, doddvky vzorky a vykonané prace, nezbavuje
zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zaruCené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objedndvatel' organizovat' na stavbe kontrolné dni, na ktoré
bude pozyvat-iastnikov, vyhotovovat' zapisy o ich priebehu a posielat’ ich a&astnikom kontrolného diia.
Vzéjomne odsthlasené a prijaté opatrenia na kontrolngch diioch sa stanti pokynom pre zhotovitel'a na
vykonanie pric, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotovitel' poveruje vykonom funkcie stavbyvediiceho Ing. FrantiSek Hartarik, osveddenie o
vykonani odbornej skisky &. 09846*10-20.

7.9. Zhotovitel vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred ditom dokondenia
diela, uvedenym v ¢lanku I1. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:

* stavebné denniky,

e revizne spravy,

o doklady o overeni poZadovanych vlastnosti rozhodujiicich vyrobkov podfa § 43f a § 47
stavebného zékona, zékona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorjch zakonov v zneni neskorSich predpisov a zdkona & 264/1999 Z. z. o technickjch
poZiadavkéch na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni nicktorjch zikonov
v zneni neskor§ich predpisov,
zapisy o vykonanych skiiSkach (tlakovych skiskach, skagkach tesnosti a pod.),

¢ zapisy o kontrole ¢asti diela, ktoré boli potas jeho realizcie zakryté.

Naklady spojené so zabezpetenim vysSie uvedenej dokumentécie (podl'a bodu 7.10) znaga zhotoviter.

7.11. Ak zhotovitel' uvedené doklady k zacatiu preberacieho konania nepredloZi, objednavatel’ preberacie
konanie nezaéne a zhotovitelovi vytétuje vietky néklady, ktoré mu z toho ddvodu vznikli.
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7.12. O odovzdani a prevzati diela spi¥u zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak
objednavatel v zapisnici vyhlasi, %e dielo prebera.

7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho &asti mé¥e objednavatel’ odmietnuf pre chyby a nedorobky aZ do ich
odstranenia.

7.13. Stavenisko* je povinny zhotovitel vyprataf v termine, ktory uréi objednavatel v zpisnici o
odovzdani a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel' zodpoveds za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstréni na viastné néklady
odpady, ktoré st vysledkom jeho Ginnosti.

7.15. Vlastnikom stavby je objednévatel. Nebezpetenstvo skody na diele a na veciach a materidloch,
potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel do protokolirneho prevzatia diela objednavatel'om.

7.16. Zhotovitel' zostiva vlastnikom stavebnj"ch materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na
zhotovenie diela, aZ do ich thrady objednévatefom.

L

7.17. Objednavatel’ zabezpedi vietky rozhodnutia organov $titnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

7.18. Zhotovitel tymto v stilade s § 41 ods. 3 zikona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,ZVO*) uvidza v prilohe &. 2
zoznam znamych subdodévatelov — tidaje o vietkych znimych subdodavateloch, udaje o osobe
opravnenej konat' za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia
(wpliia a predkladé len uspesny uchddzac - v case uzavretia zmluvy).

7.19. Zhotovitel je v silade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznimit’ objednavatelovi akikol'vek
zmenu udajov o subdodévatelovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene tdajov dozvedel. Zhotovitel je
povinny najneskér 5 pracovnych dni, ktoré predchédzajii ditu, kedy mé nastaf zmena subdodavateTa
predloZit’ pisomnd Ziadost’ o sthlas so zmenou subdodavatela objednavatelovi, ktora bude obsahovat
miniméalne: deii, kedy ma nastat’ zmena subdodavatel’a, identifikacné tdaje navrhovaného subdodavatel’a,
lidaje o osobe oprdvnenej konat’ za subdod4vatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia. Pokial’ objednévatel’ do dila predchidzajliceho ditu, v ktorom m4 nastat’ zmena subdodavatel’a
neozndmi zhotovitelovi pisomne, e so zmenou subdodévatela nesihlasi, vratane uvedenia konkrétnych
dbvodov nestihlasu, plati, Ze sithlas bol zhotovitelovi udeleny.

7.20. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

Clinok VIIL.
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel je povinny viest' na stavbe stavebny dennik v stlade so stavebnym zékonom a vyhlaskou
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonévaji niektoré
ustanovenia stavebného zdkona, odo dita zadatia pric a¥ do odstrénenia poslednej chyby, resp.
nedorobku, zisteného pri kolaudécii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt
trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel’ v defi, kedy boli préce vykonané alebo nastali okolnosti,
ktoré je potrebné riesit’.

8.2. Okrem zastupcov zhotovitel'a, objednavatel'a a projektanta méZu do stavebného dennika vykonavat
zaznamy povereni zastupcovia pristuSnych orgénov §tatnej spravy.



8.3. Zépisy v stavebnom denniku sa nepovaiujii za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v silade so zikonom o verejnom obstaravani.

Clinok IX.
' Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel' zaplati za omeskanie s dodanim predmetu plnenia zmhuvnh pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny diela uvedene;j v ¢ldnku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zacCaty defi omeSkania.

9.2. Za omeskanie s odstrdnenim chyb, reklamovanych v zaruénej dobe sa zhotovitel' zaviizuje zaplatit
75,00 EUR denne aZ do ich odstréanenia, a to za kazda chybu zvIast.

9.3. Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za omegkanie s uhradou faktiry zmluvni pokutu vo vyske 0,05
% z fakturovanej ceny za kazdy aj zadaty defi omegkania.

9.4. V pripade, ak zhotovitel' porusi povinnost uvedent v &anku X. bod 10.9. tejto zmluvy, objednavatel
ma pravo uplatnit’ si voéi zhotoviteTovi zmluvnii pokutu vo viske 1 % z ceny diela uvedenej v &lanku IV.
bod 4.2. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyluéuje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednavatelovi Skodu, ktora
vznikla nesplnenim z4avizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaji.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokat bude vykonané pisomnou formou.

Clénok X.
Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavizuji, Ze obchodné a technické informécie, ktoré si navzijom poskytli,
nepouZijii na iné cely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpedi pokrytie vietkych &innosti vyplyvajucich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osved¢eniami a oprévneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje
sa dodrZiavat’ vSeobecne zdvizné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednévatela, pokynmi objednévatela, zapismi a
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Objednévatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy:
e ak zhotovitel’ bezd6évodne odmietne prevziat’ stavenisko, .
* ak zhotovitel' nedodrZiava kvalitu vykonévaného diela podfa STN a objednévatelom zistené
chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,

10.5. Zhotovitel je opravneny odstipit’ od zmluvy:
* ak objednavatel’ neplni zmluvné zivizky, a tym zhotovitelovi znemoZituje vykonanie diela, a to
ani po predchidzajicom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodatoénej primerane; lehoty, v
dizke minimélne pitnast (15) pracovnych dni na napravu.



-

10.6. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zikonnika je povaované za
- podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika a opriviiuje na
jednostranné odstipenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstipenie od zmluvy musi byt' oznimené pisomne. V odstiipeni musi byt uvedeny dévod, pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V pripade, Ze ddjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto &lanku zmluvy,
vykonané prace budii odiétované faktrou. Objednavatel uhradi néklady, ktoré preukizatePne
zhotovitelovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu savisiaceho s doddvanymi stavebnymi pracami
kedykol'vek podas platnosti a Gi¢innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit im vSetku potrebnii sii¢innost.

10.10. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 10.9. tohto &lénku zmluvy sG najmi:

a. Poskytovatel’ a nim poverené osoby, ¢
b. Utvar vaiitorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatel'ského orgénu a nimi poverené
osoby,

Najvys§i kontrolny tirad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény orgén a nimi poverené osoby,
Organ auditu, jeho spolupracujlice orgény a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

Orgén zabezpetujtici ochranu finanéngch zdujmov EU,

Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ f) v stlade s prislu§nymi pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.

10.11. Zmluvné strany budii zbavené zodpovednosti za Ciastocné alebo Uplné neplnenie zmluvnych
povinnosti, ak k tomu ddjde z dévodu vysSej moci. Za vyS§iu moc st povaZzované okolnosti vyludujiice
zodpovednost’ v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zikonnika. Za vy$8iu moc sa napr. povaZuju aj
nepriaznivé poveternostné podmienky. Za nepriaznivé poveternostné podmienky sa pre Gdely tejto
zmluvy povaZuju dni s priemernou dennou teplotou niZSou ako -5 °C a tieZ dni, podas ktorych trvaju
v pracovnej dobe nepretrzité zraZky minimélne 6 hodin. Takéto nepriaznivé poveternostné podmienky
viak nevyludujl prace v interiéri, krytom alebo zateplenom priestore. Vietky tieto skutoénosti musia byt
zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcom objedndvatela. V pripade rozporov sa pouZiji
tidaje namerané SHMU na meracej stanici najbliZSej k stavenisku. Ak nastant prekazky vysej moci, je
zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, povinna bezodkladne informovat® druht zmluvn stranu o
povahe, zaCiatku a konci udalosti vy33ej moci, ktora jej brani v pineni povinnosti podfa tejto zmluvy.
Terminy plnenia sa v tomto pripade predlzuju o dobu trvania vy$§ej moci a prislu$§na zmluvna strana,
ktorej sa prekazka tyka, podas tejto doby nie je v omeskani. Zodpovednost’ dotknutej zmluvnej strany
v8ak nie je vyliCend a termin plnenia sa nepredlZzuje, pokial tito zmluvna strana nesplnila svoju
povinnost’ bezodkladne informovat’ druhtt zmluvni stranu o povahe a za&iatku udalosti vy$$ej moci. Ak
doba trvania okolnosti vy$8ej moci presiahne devit'desiat (90) dni a zmluvné strany sa nedohodnit na
primeranej zmene tejto zmluvy, ktorakol'vek zo zmluvnych stran je opravnena odstlpit’ od tejto zmluvy.
Pre tcinky odstlpenia platia ustanovenia ¢l. X. primerane.

@ ™o Ao

Clanok XI.
Zivereéné ustanovenia

11.1. Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a éinnost’ diiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednévatel’a po splneni odkladacej podmienky,



ktorou je schvélenie zdkazky, ktora je predmetom tejto zmluvy v ramei kontroly verejného obstarivania,
tj. dorucenie spravy z kontroly verejného obstaravania objednavatePovi ako prijimatelovi nenavratného
finanéného prispevku.

11.2. Zmluva mdZze byt zmenend len pisomnymi dodatkami, podpisanymi oprévnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Zmeny a dopinky obsahu zmluvy moZno uskuto¢nit’ len pisomne po predchidzajiice]
dohode obidvoch zmluvnych strén a pri dodr¥ani postupov pri uzatvérani dodatkov podla § 18 zikona o
verejnom obstardvani, inak je zmena &i doplnenie zmluvy neplatné.

11.3. Pokial’ v zmluve nie je dohodnuté nieSo iné, platia pre zmluvny vztah fiou zaloZeny ustanovenia
Obchodného zakonnika.

11.4. Neoddelitel'nou siiastou tejto zmluvy je Priloha &. 1 — podrobny rozpodet podla vikazu vymer
v tlatenej podobe a v elektronickej podobe (vo forméte MS Excel). Zhotovitel je povinny predloZit’
elektronicku verziu podrobného rozpodtu objednévatelovi (vo formate MS Excel), ako aj predkladaf v
elektronickej verzii (vo forméate MS Excel) kazdt zmenu tohto podrobného rozpoétu, ku ktorej dgjde
pocas realizicie predmetu zmluvy a Priloha €. 2 — Zoznam znamych subdodavatelov.

11.5. Zmluvné strany si zmluvu preditali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnoruéne podpisali.

11.6. Zmluvné¢ strany prehlasujti, Ze sa spésobili k pravnym tikonom a ich zmluvna vol'nost’ nie je ni¢im
obmedzena.

11.7. Zmluva je vyhotovena v 5 exempléroch, z ktorych tri si uréené pre objednivateFa a dva pre
zhotovitel'a.

...............................................................................................

Za zhotoviterla: Za objednévatela:

i
.................. frreefienastdionns f_,f .’,-' ‘\.........../,K...........................
Ing. Miroslav Stach™ / ' Mgr.Matej Sabol
konatel starosta obce

Priloha €. 1 — podrobny rozpocet podla vykazu vymer v tladenej podobe a v elektronickej podobe (vo
formate MS Excel) '

Priloha €. 2 — Zoznam znamych subdodévatelov (vyphia a prediladé len uspesny uchddzaé - v éase
uzavretia zmluvy).



Zoznam znamych subdodivatePov

Priloha ¢.2

P.&. | Subdodivater Kontaktna Popis prac Podiel Podiel plnenia
(obchodné  meno, | osoba vykonavanych plnenia zmluvy vo
sidlo alebo miesto | (Meno subdodavatePom zmluvy v % | finan.
podnikania,  ICO, | a Priezvisko, (odkaz na stavebny | z celkového vyjadreni v EUR
osoba opravnena | tel.éislo, objekt, jeho Cast, ebjemu bez DPH
konat’ za | email) pripadne poloZky) stavebnych
subdodavatela v ' prac
rozsahu meno a
priezvisko,  adresa .
pobytu, datum
narodenia)

1. RAKY stav, s.r.0. Mgr. Marian plastové okng 3,7% 4250
Hlavn4 387/87 Raékos, EUR bez DPH
Raslavice 086 41 Demjata 172

ICO: 36 615 323
Megr. Maridn Rakos,
Demjata 172

Tuléik 082 13

Tuléik 082 13
obchod.admin@

rakystav.sk

...................



Rekapitulacia rozpoétu Sadzby DPH
Y B
Stavba ZvySenie kapacit infrastruktiry materskej Ekoly v obci Sedlisk 20% 0%
) Nazov objektu ZRN VRN HZS _ Kompl.éi|_1. Ost. néklad!_ Cena

ISO.01a Materska $kola - Pristavba - Architektoni 88 760,43_: 0,00 0,00 0,00 (_),_00_| 88 760,43
|SO.01b - Materska $kola - Pristavba - vykurovanie_i 3 740,24 0,00 0,00_ 0,00_: 0,00/ 3740,24
80.01c - Materska $kola - Pristavba - Vzduchotech _ 342275 0,00. 0,00/ 0,00 000 342275
80.01d - Matersks $kola - Pristavba - ZT} 8987,34 0,00 0,00| O,OO_I____ 0,00 898734
S0.01e - Materska $kola - Pristavba - Elektroinétag 8 55§,_97; 0'00. 0,00 0,00_ 0_00 8 553,97_
S$0.02 - Oplotenie | 1776,66 0,00/ 0,00; 0,00 0,00/ 1 776,66

Celkom bez DPH 115 241,39 0,00 0,00 0,00 0,00 115 241,39

DPH 20% z 115 241,39 23 048,28

DPH 0% z 0,00 0,00

Celkom v EUR 138 289,67



Kryci list stavby

Stavba Zvysenie kapacit infrastruktary materskej Skoly v obci Sedliské

24 |Spolu v EUR

Ks: i
7dkazka: Spracoval: Dna 05.02.2019
Odberater: IC0O:
B DIC:
|[Dodavatel: STACH s.r.0 ICO: 46866566
DIC:
Projektant: ico:
DIiC:
A gZRN Montaz Material |ZRN spolu B ;D_aléig naklady
| 1 |Hsv | 39 23_8,87_' 10 81_2,54i 5005141 6 | 0,00
2 Psv | 29 500,15} 28 157,25 57 657,40 7 {Kor@letgaéné ginnost 0,00
3 EiMONT| 152788 86 004,_59___I 7532,58/| 8 IHZS_ 0,00
4 | o | |
5 |Spolu 115 241,39 10 |Spolu 0,00
C_jVvRN D VRN -
11 iZariadenie staveniska 1§ ‘I\/_Iimo_riadne st'ai.podmien_k_y 0,00
12 {Uzemie so staz. podmienk. 17 Il Horské oblasti 0,00
13_ |Prevadzkové "E.'!.‘Q,__.u.., 18 ! M_impstaverliskové dqprava 0,00
14 | 19
15 | 20 |Spolu 0,00
Projektant,rozpogtar E [Celkové naklady
21 |Stiet riadkov 5,10,15,20 | 115241,39
- | 22 :DPH 20%z 11524139, 23 048,28
23 DPH 0%z 0,00/ 0,00|
| 138 289,67

F |

Odberatef

Dodéavater

LRI




Kryci list rozpoé&tu

Stavba Zvyée_nie kapacit infrastruktiry materskej $koly v obci Sedl_iské
Objekt _SO.Q1a Materské $kola - Pristavba - Arc_hitekto_nicko - sLta_vepn_é__r_ieéeni_e _

- ks P
7akazka: Spracoval: Dnia 05.02.2019
Odberatef: ICO: - -
DIC: _
Dodavatel: STACH s.r.o I(?O: 46866566
_ DIC:
Projektant: - 1o ) B
DIC:
A ZRN IMont:;li Materidl |ZRN spolu B ;f.f)aléie ﬁklady _
1 Hsv . 35 939,76? 7010,27_i 42950,03| 6 | i B 0,00
2 PSV | 2415467 2165573 45 810,40 . 7 | Kompletatna &innost 0,00f|
3 |MONT | _' | & |Hzs 0,00
] | | | 0 I
5 Spolu : 88 760,43(| 10 |Spolu , 0,00
VRN | D VRN :
11 {Zariadenie staveniska ____0_%_5 [H+P+I\_/I] | 0,00/ 16 ]I_\_/Iimori_aqr_u_-: staz.podmienky 0% 2z [H+P+M] [ 0,00
12 IUzerpie so staZ. podmie 0% z [H+P] _ 0,00/ 17 iHor_sk_é oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13 :Prevédzkové vplyvy O%Z[H_+P+M_] ' ~ 0,00f 18 Mmosta\ieniskové doprava 0% z [H+P] . 0,00/
ALl ] AN |
15 | 20 {Spolu | o,ool
Projektant,rozpoctar E Celkové naklady
21 ‘S_l'léet riafikov 5,10,15,20 : 88 760,43
. 22 _IDF_’H 20% z 88 760,43; 17 752,09
23 DPH 0%z 0,00 0,00
24 _|Spgl_u v EUR | 108 512,52
F |
Odberater 26 Dodéavatef




Odberatef: Spracoval:
Projektant: Ks:

Dodavatefl: STACH s.r.0 Datum: 05.02.2019
Stavba ZvySenie kapacit infraStruktiry materskej $koly v obci Sedliska

Objekt SO.01a Materska skola - Pristavba - Architektonicko - stavebné riesenie

Prehlad rozpoétovych nakladov

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost' (T} Sut’(T)

Prace HSV

ZEMNE PRACE 3482,32 0.00 3482,32 0,0000 0,0000
ZAKLADY 4127,75 27,93 4 155,68 105,8700 0,0000
ZVISLE KONSTRUKCIE 3035,17 6 752,98 9788,15 14,8100 0,0000
VODOROVNE KONSTRUKCIE 956,81 0,00 956,81 86,8500 0,0000
POVRCHOVE UPRAVY 19 873,69 229,36 20 103,05 142,6000 0,0000
OSTATNE PRACE 932,38 0,00 932,38 3,7100 0,0000
PRESUNY HMOT 3 531,64 0,00 3 531,64 0,0000 0,0000
Prace HSV 35 939,76 7 010,27 42 950,03 273,8400 0,0000
Prace PSV

IZOLACIE PROTI VODE A VLHKOSTI 892,77 243589 3328,66 1,6800 0,0000
IZOLACIE TEPELNE BEZNYCH STAVEB. KONSTRUKCI 646,79 5 201,04 5 847,83 2,4600 0,0000
KONSTRUKCIE TESARSKE 6812,48 3309,18 10 121,66 9,0800 0,0000
DREVOSTAVBY 3 790,56 0,00 3 790,56 2,3400 0,0000
KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE 5 884,17 2 146,36 8 030,53 0,2100 0,0000
KONSTRUKCIE STOLARSKE 855,59 4 530,62 5 386,21 0,9400 0,0000
KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE 1 355,90 636,68 1992,58 0,4300 0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKE-DLAZBY 1218,44 121562 2 434,06 2,3600 0,0000
PODLAHY VLYSOVE A PARKETOVE 123,00 123,00 246,00 0,0300 0,0000
PODLAHY POVLAKOVE 335,03 816,68 1151,71 0.0200 0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKE-OBKLADY 1 005,85 1240,66 2 248,51 0,8600 0,0000
NATERY 230,30 0,00 230,30 0,0100 0,0000
MALBY 1003,79 0,00 1.003,79 0,1700 0,0000
Prace PSV 24 154,67 21655,73 45 810,40 20,5900 0,0000
Celkom v EUR 60 094,43 28 666,00 88 760,43 294,4300 0,0000

s
PRI

\\3



Rozpocet Zvysenie kapacit infraStruktiry materskej Skoly v obci Sedliskd / 50.01a Materska $kola - Pristavba - Architektonicko - stavebné

rieSenie
Odberatef: Spracoval:
Projektant: Ks:
Dodéavatel: STACH s.r.o Détum: 05.02.2019
Stavba Zvy&enie kapacit infradtruktiry materskej &koly v obci Sedliska
Objekt SO.01a Materska skola - Pristavba - Architektonicko - stavebné rie3enle
Prehlad rozpoétovych nakladov
Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost’ Sut’
Préce HSV | B | S—
| ZEMNE PRACE ] | = - —ulla
Odstranenie omice ruéne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m
121101001 hr. do 150 mm m3 21,830| 19,16 0,00 418,26
T { = —==i — —— + 1 L -
122201101 |Odkopévka a prekopavka nezapazena v hornine 3, do 100 m3 m3 ! 53,100 5,46 0,00 289,93
‘ i
122201109 Priplatok k cenam za lepivost hominy m3 53,100 0,92 0,00 48,85|
132301101 Viykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m3 26,190 53,45 0,00 1 399,86
132301109 Priplatok za lepivost horniny 4 m3 26,190 10,57 0,00 276,83
162601102 Vodorovné premiestinenie vykopku tr.1-4 do 5000 m m3 26,190I 5,71 0,00 149,54
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin r.1-4 nad 100 do 1000 [
167101102 m3 m3 22,750 1,97 0,00 44,82
Zéasyp sypaninou v uzavretych priestoroch s urovnanim povrchu ,
174101102 zéasypu m3 . 78,370 10,90 0,00 854,23
ZEMNE PRACE | 3482,32 0,00 3482,32| 0,000 | 0,000
. _ = — I = | Bl : b
ZAKLADY |
ks : - == _—
215801101 Zhutnenie podlozia z rastlej horniny 1 aZ 4 - zakladova §kara |m2 42,920 0,24 0,00 10,30
271571111 Vanki3e zhutnené pod zéklady zo $trku hr, 10mmm m3 4,290 26,72 0,00 114,63 8,865
273321411 Betdn zakladovych dosiek, Zelezovy (bez vystuze), tr.C 25/30 m3 20,940 94,25 0,00| 1973,60 46,322
274313521 Betén zakladovych pasov, prosty tr.C 12/15 m3 21 ,270l 74,65 0,00 1587,81 | 50,578
274351217 Debnenie stien zakladného pasov, zhotovenie-tradiéné m2 26,720| 12,38 0,00 330,79 0,109
| t
274351218 Debnenie stien z&kladného pasov, odstranenie-tradicné m2 26,720 4,14| 0,00 110,62
Zhutnenie podioZia z rastlej horniny 1 aZ 4 pod nasypy, z hornina |
215901101.1  |sudrznych do 92 % PS a nestdrznych m2 139,650 0,00 0,20 27,93
_ZAKLADY 4127,75 27,93 415568 105,870 0,000
ZVISLE KONSTRUKCIE -
| T A T [
311311911 Betén nadzékladov?ch» murov prosty tr.C 16/20 - rampa |m3 1,890 85,74 0,00 162,05 4,145
|Debnenie nadzékladovych murov stien a prie€ok jednostranné '
311351103 zhotovenie-tradiéné m2 10,800 13,03 0,00/ 140,72 0,079
Debnenie nadzakladovych murov, stien a priecok jednostranné
311351104 odstranenie-tradiéné m2 10,800 4,84 0,00 5227
|
311361821 Vystuz nadzakladovych murov, stien a prie€ok 10505 t 0,479 1 354,91 0,00 649,00 0,486
317165222 Nosny prekiad Ytong hr. 300 mm vy$ky 250 mm dizky 1500 mm ks 3,000 43,35 0,00 130,05 0,291
| T e e | | s = IS |
317165224 Nosny preklad Ytong hr- 300 mm vy&ky 250 mm dizky 2000 mm ks 2,000 54,64i 0,00 109,28 0,258
317165301 Nenosny preklad Sirky 100 mm vysky 250 mm dizky 1250 ks 6,000 16,05 0,00 86,30 0,161
PrieCky z tvarnic z autoklavovaného beténu a MC-5 a [ [
342272102 tenkovrst. maltu hr.100, P2-500 m2 97,400 13,80 0,00 1344,12 7,395
Prietky z tvarnic z autoklavovaného beténu hladkych, na MVC a
342272104 maltu (150x249x598) m2 16,200 21,69 0,00 351,38 1,837
"Murivo nosné z tvarnic z autoklavovaného betonu na MC-5 a |
310273110 tenkovrst.,maltu hr.300 P4-600 m3 33,510 0,00 147,20 4 932,67
311272203 Murivo nosné z beténovych tvarnic 300 mm s vypliicu m3 13,210 0,00 96,85 1279,39|
7
tF A
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Kéd polotky Nazov Mj MnoZstvo Montaz Materiai Cenacelkom Hmotnost' Sut’
| |
317165220 'Nosny preklad Yiong hr. 300 vyky 250 mm dizky 1300 mm ks 8,000 0,00 47,60 380,80
i
1338332000 Tyée ocelové stredné pnerezu IPE 12 mm ocel R 10 505 { 0,153 0,00 1046,53 160,12 0,153
ZVISLE KONSTRUKCIE | 303517 6752,98 97881 5 14,810 0,000
' — - — = I
| VODOROVNE KONSTRUKCIE .
|
417321414 Beton stuZujucich pasov a vencov zelezovy tr. C 20/25 m3 2,900 101,14 0,00 293,31 6,415
Debneme boénic stuzu;ucnch pasov a vencov vratane vzpler [ | |
417351115 Zhotovenie m2 | 19,360 8,01 0,00 165,07 0,066
|Debnenie ¢ bognic s stuzu;ucu:h pésov a vencov vrétane vzpler
417351116 odstraneme 'm2 19,360 ' 3,01 0.00I 58,27
417361821 Vystuz stuzujumch pasov a vencov z betonarskej ooele 10505 1 % 0,343 1312,41 0,00 450,16 0,366
VODOROVNE KONSTRUKCIE ' 956,81 0,00 956,81 6,850 0,000
|POVRCHOVE UPRAVY | ] B
Zakryvame vyplm vnutornych okennych otvorov predmetov a |
610991111 konstrukeii m2 B 25,560 1,37 0,00I 35,02 0,002
Priplatok za zahladenie povrchu vapennych $tukovych omietok | [ |
611401911 stropov kovovym hladidlom m2 28,400 2,63 0,00 74,69
Vnutorné omietka vépenna alebo vapennocementové stropov [
611421133 §tukové m2 | 28,400 11,39| 0,00 323,48 1,210
Vnutorné omietka védpennocement. zo suchych zmesi i , muriva ' | |
612473182 druhu, Stukova m2 , 271,740 10,90 0,00 3027,37 9,713
622463025 |Pnprava vonkaj§|eho podkladu stien, podkladny nater |m2 153,521 1,74 0,00 267,13 0,032
Vonka;sra omietka stien tenkovrstvova “silikétova roztierana [ | |
622464112 jemnozmna _m2 126,493 1045 0,00 1321,85 0,358
622465111 VonkaJSIa omietka stien, marmolit, mramorové zrna, jemnozrnna m2 27,028 19,13 0,00 517,05 0,119
Dolepleme konstrukcie hr. 120 mm, systém XPS STYRODUR 2800 |
625250157 Iepeny rAmovo s pnkotvemm m2 29,175 47,86 0,00 1396,32 0,354
Kontaktny zateprovacl system hr. 160 mm (kamenna vina),
625252330 natlkacle kotvy m2 115,501 45,32 0,00 5 234,51 2,654
| = == = | 1 a: i I =— I
625252340 Kontakiny zateplovaci systém ostenia hr. 20 mm (kamenna vina) 'm2 10,992 28,80 0,00 316,57 0,109
631312511 Mazanina z beténu prostého (m3) tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm _m3 10,610 11:-3,44I 0.00I 1203,60 23,718
631315611 Podkladovy beton prostého (m3) tr.C 16/20 hr.150 mm m3 23,235 116,45 0,00 270572 51,422
Vystuz mazanin z betdnov (z kamenlva) az fahkych beténov,zo | b ' o o '
zvéranych sieti KARI, priemer drétu 4/4 mm, velkost oka 100x100 |
631362401 mm m2 63,980 2,55 0,00 163,15 0,141
Vystuz mazanin z beténov (z kameniva) a z fahkych beténov z0 o [ a o B
zvaranych sieti KARI, priemer drétu 6/6 mm, velkost oka 100x100
631362421 mm |m2 154,960, 5,01 0,00 776,35 0,766
631571003 Nésyp 20 étrkopxesku 0-32 (pre spevneme podkladu) ) m3 27,930 38,55 0,00 1076,70 51,307
Osadenle ocel’ovej dverovej zérubne alebo ramu, plochy otvoru nad
642942221 |12,5do4,5m2 ks 10,000 13,82 0,00 138,20 0,348
‘Omietka vépenna vnltorného ostenia okenného alebo dverného |
612425931 Stukova |m2 6,340 13,85 0,00 87,81 0,238
Potiahnutie vnitornych stien sklotextilnou mriezkou s viosenim bez | |
612481121 lepidia m2 277,740 4,35 0,00 1208,17
| |
5533194000 | Zarubiia ocefova CgU 60x197x10cm L ks 1,000 0,00I 23,41 2341 0,011
5533194500  Zarubita ocelava CgU 80x197x10cm P ks 1,000 0,00 24,13 24,13 0,011
5533194600  Zarubiia ocefova CgU 90x197x10cm L ks 2,000 0,00 24,94 49,88, 0,023
6533194700 | Zarubfia ocelova CgU 90x197x10cm P ks 6,000 0,00 21,99 131,94 (X oss
I _ — = — il 1 | - | = : _
|POVRCHOVE UPRAVY ) B | | . 19 873, 69 229,36? 20 103,05 142 600/ 0,000
|OSTATNE PRACE B | -
|Montaz leSenia fahkého pracovného radového s podlahaml Sirky od |
941941031 0,80 do 1,00 m, vydky do 10 m m2 72,150 1,93 0,00 139,25 1,856
~—a e - I
fF P
7
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’ rieSenie
Koéd polozky Néazov Mj MnozZstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost' Sut’
Priplatok za prvy a kazdy daldi i zataty mesiac pouZitia leSenia | |
fahkeho pracovného radového s podiahami Sirky od 0,80 do 1,00 m, '
941941191 vy§ky do10m m2 72,150 1,38 0,00 99,57/
'Demontaz leSenia fahkého pracovného radového s podlaham| élrky
941941831 nad 0,80 do 1,00 m, vyéky do10m m2 72,150 1,21 0,00 B7,30 1,856
Vyveseme alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného kridla |
968061113 nad 1, 5 m2 ks 1,000| 0,78 0,00 0,78/
T ) Vyveseme alebo zavesenie dreveného alebo kov.dvemného kridla do|
968061125 2m2 ks 2,000 0,67| 0,00 1,34
- Vyburame drevenych a kovovych ramov okien jednod. plochy do1 |
968062244 m2 -0,053 1 m2 1 ,200! 5,00 0,00 6,00|
968062455 Vyburanle drevenych a kovovych dverovych zarubni -0,082 t m2 3,100 4,68 0,00I 14,51
Vyburanle otvorov v murive tehl. plochy do " 1 m2 hr.do 100 mm - | [ |
971033521 0,191t m2 0,800 4,72 0,00 3,78
Vybiranie otverov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm - |
971033641 18751 Im3 8,100 40,03| 0,00 324,24
|
953946515 soklovy profil LO 163 mm (hllmkovy) m 38,900f 3,65 0,00 141,99
rohovy ochranny profil s lntegrovanou siefovinou LK Al 100
953946521 (hiinikovy) m 8,000 1,76 0,00 14,00
953996606 rohovy ochranny profil s integrovanou sietovinou LK plast 100 m 68,700 1,45 0,00 99 62
___OSTATI!E PRACE 932,38 0,00 932 38 3,710 0,000
— .2 — — = 1 {— — % — k. = -
B |PRESUNY HM . - - B - .
Presun hmt pre budovy (801, B03, 812), zvisla konétr. z tehdl,
998011001 tvarnic, z kovu vy3ky do 6 m t 317,879 11,11 0,00 3 531,64
PRESUNY HM_OT - B | 3 531,64 0,00 3 631,64 0,000 0,000
Price HSV 36 939,76 7010,27| 42950,03 273,840 0,000
B _Eréce PSV - — B il ! |
_ I_ZOLACIE PROTI VODE A VLHKOST! - b - ! |
lzol4cia proti zemnej vihkosti vodorovna penetracnym néterom za
711111001 studena m2 139,650 0,19 0,00 26,53
1zolcia proti zemnej vihkosti a tlakovej vode vodorovna NAIP |
711141559 pritavenim Im2 279,300 1.91| 0,00 533,46 0,151
711142559 1zolécia proti zemnej vihkosti a tiakovej vode zvisla NAIP pritavenim m2 7,200 2,54 0,00 18,29 0,004
712990040 PoloZenie geotextilie vodorovne m2 139,650 0,47 0,00 65,64
776521100 Lepenie poviakovych podiah z PVC homogénnych pasov m2 96,080 2,59 0,00 248,85 0,022
1116410100 | Penetra&ny nater kg 55,860 0,00 9,07I 506,65I 0,056
|
6283228500  Pasy tazké asfaltované Foalbit S 40 m2 160,598 0,00/ 5,45 875,26 0,623
6283228500  Pasy tazké asfaltované Foalbit S 40 m2 8,640 0,00 6,22 53,74 0,034
6283310000  Pasy tazké asfaltové Glasbit g 200 s 40 m2 160,598 0,00 5,34 857,59 0,723
6283310000  Pasy tazké asfaltové Glasbit g200s40 m2 8,640 0,00 5,68 49,08 0,039
6936654800  Separadna, filtradna a speviiovacia geotextilia Geofilex 200 m2 139,650 0,00 0,67 93,57 0,028
_IZOLACIE PROTI VODE A VLHKOSTI 892,77 2435,89 3328,66| 1,680 0,000
IZOLACIE TEPELNE BEZNYCH STAVEB. KONSTRUKCII
Montéz tepelnej izolacie rohozaml pasmi, dlelcaml doskami stropov
713111111 vrchom - Klad. vofne m2 376,470 1,16 0,00 436,71
713121111 Montaz tepelnej izolacie ,doskami podléh jednovrstvové m2 140,690 0,75 0,00 105,52
Presun hmét pre izolécie tepelné v objektoch vysky nadémdo 12 |
998713102 m t 2,981 30,80 0,00 91,81
Odstranenie tepelnej izolacie stien lepenej z polystyrénu hr. do 10 . |
713000038 cm -0,006t m2 i 15,000 0,85 0,00 12,75
MAT Doska z polystyrénu PSE S25 hr. 120 mm m2 140,690 | 0,00 _..7.90 1111,45
L3 e o o ae ral
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' rieSenie
Kéd poloZzky  Nazov Mj MnoZstvo Montaz Materiél Cenacelkom Hmotnost' Sut’
| | |
6314150200 Nobasnl MPE hrubky 3x 160 mm, doska kaz mlneralnej viny m2 ' 383,999 0,00 10,65 4 089,59 2,458
B IZOLACIE TEPELNE BEZNYCH STAVEB KONSTRUKCIH 64619_ § 201,04 5 847,83 2460 0,000
. — — | e —
KONSTRUKCIE_TESARSKE B = L.
762341201 Montaz latovania jednoduchych striech pre sklon do 60° m 230,000 0,45 0,00 103,50
762341251 Montaz kontralat pre skion do 22° m 900,000 1,09 0,00 981.0()E
Montaz vuazanych konéirukcu krovov striech z re reziva priemernej |
762332120 plochy 120-224 cm2 Im 737,500 5,86 0,00 432175 0,192
ISpo;oveu:ne prostnedky pre viazané konétrukcie krovov, debnenie a h o ' —
latovanie, nadstre$né konstr., spadové kliny - svorky, dosky, klince,
762395000 pasové ocel, vruty m3 12,874 28,19 0,00 375,79 0,297
Oblozeme stropov alebo stresnych podhradov z dosiek CETRIS
762421331 skrutkovanych na zraz hr. dosky 10 mm |m2 34,038 12,72 0,00 432,96 0,513
762421500 MontéZ obloZenia stropov, podkiadovy rost m 55.180I 3,39 0,00 187,06 0,002
998762102 Presun hmét pre konstrukcie tesarske v objektoch vy§ky do12m 't 9,078 45,21 0,00 410,42
Neopracovane dosky a fogne neamietané ¢ smirek akost | hr.6( 60- TI |
6051017200 |100mm x B-250-300mm m3 0,800 0,00 184,12 147,30 0,440
Hranol makké rezivo - omietané smrek hranoléek 25-100 cm2
6051506900  mékke rezivo m3 0,575/ 0,00/ 228,94 131,64 0,316
Hranol makké rezive - omietané smrek hranol&ek 25-100 cm2 |
6051506900 'makke rezivo |m3 2,250 0,00 228,94 515,12, 1,238
e | - | | B I — —— =
6051580200 |Hranol mékkeé rezivo - kost | L=400-650cm 60/180 mm m3 5,561 0,00! 226,56 1 259,90 3,059
6051591800 | Hrano!l mikkeé rezivo - ¢ akost I L=400-650cm 160 x 140 mm m3 0,799 0,00 250,28 199,97| 0,439
6053301500  Hranol mékkeé rezivo - akost | L-400 650cm 100/180 mm Im3 4,695 0,00 224,76 1085,25 2,582
'KONSTRUKCIE TESARSKE 6 812,48 3309,18 10 121,66 9,080 0,000
= = I i |
DREVOSTAVBY B
Uprava spojov medZ| sdk konstrukcuou a munvom beténovou |
763190010 konstrukciou prepaskovanim a pretmelenim m 90,600 1,24 0,00 112,34
SDK podhrad zavesna dqurstvové kea prof | montazny CDa
763132410 nosny UD kazetové dosky hr. 12 5 mm |m2 | 148, 720 22,56_ 0,00 3 355,12 2,109
763168113 SDK obklady vzduchotechnickych rozvodov m 17,550 13,24 0,00 232,36 0,235
Presun hmét pre sadrokartonové konstrukcie v objektoch vysky do 7
998763301 m t 2,160 42,01 0,00 90,74
B -DRE\_/OSTAVB_Y 3 | B | 3 790,56 | IEOD' 3 79£6I 2,340 0,000
_ | P = ! B — =
KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE B |
Oddel’ovacla struklurovana rohoz s lntegrovanou ponstnou
764311001 hydroizoléciou pre plechové krytiny pozmkované m2 189,300 8,65 0,00 163745
Zl’aby pododkvapove polkruhové , priemer 125 mm,vratane Cela,
764352305 hékov rohov kutov m 30,600 26,85 0,00 821,61
|
764359223 Kotlfk zfabovy, priemer 125 mm ks | 4,000| 12,60 0,00 50,40
764311204 |Montaz krytiny z poplatovaného plechu, sklon do 30° m2 189,300 11.96I 0,00 2264,03 0,062
764172070 Krytina §titové lemovanie vrehné skion do 30° m 24,600 9,32 0,00/ 229,27 0,003
764172073 Krytina cdkvapové lemovanie sklon do 30° m 30,600 3,85 0,00 117,81 0,019
764172080 Krytina - hrebed z hrebenaov oblych sklon do 30° m 15,400 14,20/ 0,00 218,68 0,043
764172090 Kryﬂna- celo hrebena &tit, sklon strechy do 30° ks 2,000 345| 0,00 6,90 0,000
Odpadove riryi, pnemer 100 mm, vratane obpmky. kolena a pripojky [ |
764454212 ku kanallzacu m : 15,600 15,77 0,00 246,01 0,038
764711115 Oplechovanie parapetov z plechu r.8.330 mm m | 16,800 13,14 0,00 220,75 0,046
Presun hmat pre konstrukcie klamplarske v objektoch vysky nad 6
998764102 do12m t 1,255 56,78 0,00 71,26
Snehova zébrana 2m + L pozmk stuZujlci profil + dihé skrutky a
5532600320 |tesnenia ks 28,000 0,00 K,;‘f?é_ Cid 79,80
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Kéd polozky  Néazov Mj MnoZstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost' Sut
5632600360  Krytina poplastovany plech profilovany v tvare kridle |m2 189,300 0,00 10,85 2053,91
| l | | - — —
5535097265 | Krytina - Odvetravaci komin D110 mm ks 1,000 0,00 12,65 12,65
__PSONSTRUKCIE KLAMPIARSKE I 884,17 = 2 146,36 8 030.53_ 0,210, 0,000
- - — e | LI L — | il
_|KONSTRUKCIE STOLARSKE = | ] | I i (- | S
MontéZ okna plastového pre obéiansku a bytovi vystavbu, za 1 bm .
766621081 montaze m ; 73,300 10,39 0,00 761,59 0,007
MontaZ a dodavka dveri , dvojkridlovych plastovych 1600/2400
766661112 vréatane zarubne |m | 1,000 5,37 0,00 5,37
Montaz dverového kridla kompletiz.otvéravého do ocelovej alebo | l
766661132 fodhovej zarubne, dvojkridiove ks 8,000 8,82 0,00 70,56
|Mont&Z dvernych kridiel kompletiz. protipoZiamych jednokridlovych,
766661422 Sirky nad 800 mm bez priezoru ks 2,000 9,03 0,00 18,06/
Presun hmot pre kontrukcie stolarske v objektoch vysky nad 6 do
998766202 12m % 0,800 0,0090 0,0000 0,0100
- H I = | - —i 3=
766661111 MontéZ a dodavka plastovych vnitornych parapetov biele m 17,600: 0,007 4,65 81,84
|
6114113100 | Plastové okno H/B 1200/ 600 mm jednokridlové otvaravo-skiopné ks 2,000 0,00 125,27 250,54 0,058
6114116300  Plastové okno H/B 1500/800 mm jednokridlové otvaravo-skiopné ks 1,000 0,00 153,37 153,37 0,035
Plastové okno H/B 1200/1200 mm dvojkridiové otvaravé, otvaravo- | '
6114117100  sklopné Iks 3,000 0,00 237,44: 712,32 0,165/
Plastové okno H/B 1650/1200 mm dvojkridlové otvaravé, otvaravo- | '
6114121100 |sklopné ks 1,000/ 0,00 287,25 287,25 0,063
Plastové okno H/B 1650/1800 mm dvojkridlové otvaravé, otvaravo-
6114121700  sklopné ks 6,000 0,00 327,40 1964,40 0,433
6116011100  Dvere vnUtorné hladké piné jednokridlové 60x197 cm prefa ks 1,000| 0,00 51,72 51,72 0,014
6116017100  Dvere vnitorné hladké piné jednokridlové 80x197 cm prefa ks 1,000 0,00 58,84 58.84: 0,016
6116020100  Dvere vnitorné hiadké piné jednokridiové 90x197 cm prefa ks 6,000 0,00 69,70 358,20 0,105
Drevené piné poZiarne dvere jednokridiové, bez z4rubne E{ 30, EW [
6116401000 30 90x197 cm biela farba ks 2,000 0,00 306,07 612,14 0,044
IKONSTRUKCIE §T0_LARSKE 855,59 4530,62| 5386,21 0,940 0,000
;Kovovrs DOPLNKOVE KONSTRUKCIE
767995210 Vyroba atypického zébradlia Sikmého z profilovanej ocele kg 567,958 2,35 0,00 1334,70|
Presun hmét pre kovové stavebné dopinkové konstrukcie v '
998767101 objektoch vysky do 6 m It 0,567 37,39 0,00 21,20
1338435060  Tyée ocefové prierezu U DN 140 mm, 1 0,137 0,00| 773,45 105,96
+ - —t— — | ! — . | —
5534667400 |MontaZny material k zabradliam ks 1,000 0,00 182,64 182,64
PC Povrchova tprava ocelovych prvkov Ziarivym pozinkovanim !t 0,567 0,00 13,75 7.80I
|
1323036200 | Tyt ocelova prierezu L 46x75/6 , 45x 225/6 mm, t / 0,006 0,00 796,86 4,78 0,008
1331057700 | Ty& ocelova kruhova D 40 mm t 0,361 0,00 769,43 277,76 0,361
1351492000  Ocel platiia 200 x 140/8 mm , 200 x 200 x 8 mm t 0,019 0,00 936,54 17,79 0,019
1541607000 | Profil ocelovy 60x40x2,0 mm tenkostenny otvoreny tvaru L t 0,044 0,00 907,96 39,95 0,044
|KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE B 1386,90 636,68 199258 0,430 0,000
| - _ _ | |
| PODLAHY A OBKLADY KERAMICKE-DLAZBY | | |
771415005 MontaZ soklikov z obkladagiek do tmelu vel. 333 x 80 mm Im 58,980 245 0,00 144,50
Montaz podlah z obkladatiek gres kladenych do tmelu vef. 300 x
771541115 300 mm m2 58,120 14,90 0,00 865,99
MontaZ podiah z dlazdic terazzovych kladenych do malty 300 x 300 : |
771551030 mm m2 | . 12420 12.ssi 0,00 157,61 0,669
== I 1 I — | I | |
998771101 Presun hmét pre podlahy z dlaZdic v objekioch vysky do 6m 1t 2,772 18,16 0,00 50,34 b
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S ic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585

r\‘u
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Rozpotet ZvySenie kapacit infrastruktiry materskej Skoly v obci Sedliskd /$0.01a Matersk
’

4 $kola - Pristavba - Architektonicko - stavebné

rieSenie
Kod polozky  Nazov Mj MnoZstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost’ Sut’
|
5976455000  DlaZdice keramicke s protiSmykovym povrchom m2 5,900/ 0,00 15,11 89,15 0,142
5976455000 |Dlazdice keramické s protismykovym povrchom m2 Y 58,120 0,00 15,11 878,19 1,395
B Dlazdice kerachké mrazuvzdoméfarba tmavo&ervena (
5976498070  prispdsobyt exist. dlazbe zadveria ) |m2 12,420 0,00 19,99 248,28 0,149
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKE:DLAZBY B B 121844 1 215,62_ 2434,06 2,360 0,000
! : = | 1
PODLARHY VLYSOVE A PARKETO\(E B L |
775413120 Montéz podlahovych soklikov alebo list obvodovych skrutkovanim  |m 60,000 2,05 0,00 123,00
— — + — — B p— s B — 4 — " — - _
|
|
6119800950 | Lista soklova, KLASIK - PVC |m 60,000 0,00 2,05 123,00 0,030
|PODLAHY VLYSOVE A PARKETOVE - ' ! 123,00 123,00 24500, 0030 0,000
! _ e | S — _
|PODLAHY POVLAKOVE B - B _
776521100 Lepenie poviakovych podiah z PVC homogénnych pasov m2 ! 96,080 3.1 0,00 298,81 0,022
776994111 Ostatné préace - zvaranie poviakovych podlah PVC m 48,400 0,64 0,00 30,98 0,001
998776101 Presun hmét pre podiahy poviakové v objektoch vySky do 6 m t 0,346 15,16 0,00 5,24
2841291550 |Podlaha PVC homegénna trieda zataze 43,podrfa vypisu podigh m2 96,080 0,00 8,50 816.68
_PODLAH_Y_POVLAKOVE B .:535,03__ 816,68 1151,M | 0,020_1_ 0,000
|PODLAHY ‘A OBKLADY KERA_MICKE'-CLBKLADY_ B
Montéz obkladov vndtor. stien z obkladagiek kladenych do tmelu
781445210 flexibilného vel. 300x300 mm m2 i 66,850 14,76 0,00 986,71
781491111 Montaz plastovych profilov pre obklad do tmelu - roh steny m | 29,000 0,66 0,00 19,14 0,015
= | = akh S = — | ol | : = | I
2830000100  Plastovy klin 117/195/8 |m 29,290 0,00 0,57 16,70 0,029
5976498050 | DlaZdice keramické - 300x300 m2 68,187 0,00 17.95 1223,96 0,818
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKE'-OBK_LADY 1005,85 1240,66 2246,51 0,860 0,000
_NATEEY B - o
Nétery ocel konstr. syntetické na vzduchu schnice tazkych A
783122110 dvojnésobne - 70um m2 ’/ 4,900/ 5,80, 0,00 28,42 0,001
Natery ocef.konitr. strednych B a plnostennych D syntetické | | | |
783124120 dvojnasobné - 70um bm 31,250 6,46 0,00 201,88 0,008
NATERY 230,30 0,00 230,30 0,010 0,000
! - £ - £ - I ek
MAtBY B ) __
Néter farbami ekologickymi rieditelnymi vodou SADAKRINOM
783894612 bielym pre néter sadrokartén. stropov 2x m2 S 112,320 2,45 0,00 275,18 0,037
'P:netrovanie jednonésobné jemnozrnych podkiadov vysky do 3, ! |
784410100 80m m2 306,140 0,74 0,00 217,36 0,031
Mafby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, rugne nanasané ' ] '
ténované s bielym stropom dvojnasobné na jemnozrnny podkiad
784452471 vy&ky do 3, 80 m m2 306,140 167 0,00 511,25 0,101
MALBY 1003,79 0,00 1003,79 0,170 0,000
Price PSV 24 154,67 21 655,73 45 810,40 20,590 0,000
Celkomv EUR 60 094,43 28 666,00 88 760,43 294,430 0,000
f
{
Spracované n Sy ic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585 Strana 6z 6




Kryci list rozpo&tu

|étavbg Zvyéenie kapagit_ in_fraétrul(tt]ry materskej Skoly v obci Sediliska

Objekt SO.I_.‘J1b_- Materské 8kola - Pristavba - vykurovanie

7 akazka: Spracoval: Dia 05.02.2019
Odberatel: ICO: )
_ ) e
([Dodavater: STACH s.r.0 1CO: 46866566 ) ) -
DIc: B o
Projektant: 1Co:
DIC:
A |ZRN iMontéxi fMateriél ZRN spolu E il')a_léie naklady B . - |
1 WSV | | o | 000
__2 PSv 1 _1_ Egjp . 1 903,06_ 3740,24| 7 |Kompletagna Cinnost | 0,00
3 MONT 8 |HZS ! 0,00
s | | o _ L
5 |Spolu: ; 3740,24|| 10 |Spolu 0,00
C VRN — B ERIGY N
11 I_Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] _' 0,00/ 16 jMimoriadne st‘ai._podmienk)f 0%2__[H+P+M_] | 0,00
12 _Q_zemie so staZ. podmie 0% z [H+P] . 0,00 17 |Horské oblasti _ 0% z [H+P+M] [ 0,00
13 | Prevadzkové vplyvy 0% z [H+P+M] l 0,00 18_1 Mimostaveniskové doprava 0% z [H+P] | 0,00
14 L el |
15 | | 20 |Spolu m

Projektant,rozpo&tar

E |Celkové naklady

F |

21 | Siicet riadkov 5,10,15,20 374024
22 |DPH 20% z 374024 748,05
23 DPH 0%z 0,00, 0,00|
24 ‘_S_polu_v EUR 4 fB8,29'

Odberatef

26 Dodavatef




Odberatel:
Projektant:
Dodavatef: STACH s.r.o

Stavba Zvy3enie kapacit infrastruktiry materskej Skoly v obci Sedliska
Objekt SO.01b - Materska Skola - Pristavba - vykurovanie

Prehfad rozpoétovych nakladov

Spracoval:
Ks:

Détum: 05.02.2019

Oddiel Montaz Materiél Spolu Hmotnost' (T) Sut’ (T)

Préce PSV

USTREDNE VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA 1679,85 1,80 1 681,65 0,1100 0.0000
USTREDNE VYKUROVANIE-ARMATURY 59,98 354,46 414,44 0,0000 0,0000
USTREDNE VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESA 97,35 1 546,80 164415 0,0000 0,0000
Prace PSV 1 837,18 1 903,06 3740,24 0,1100 0,0000
Celkom v EUR 1837,18 1 903,06 3740,24 0,1100 0,0000

—



Rozpotet Zvy$enie kapacit infra3truktiry materskej $koly v obci Sedlisk4 / S0.01b - Matersk kola - Pristavba - vykurovanie

Odberatel Spracoval:
Projektant: Ks:
Doddévatel: STACH s.r.o Déatum: 05.02,2019
Stavba ZvySenie kapacit infradtruktiiry materskej Skoly v obci Sedliska
Objekt $0.01b - Materska kola - Pristavba - vykurovanie
PrehFad rozpoétovych nakladov
Kod polozky Nazov Mj MnoiZstvo Montaz Materidl Cena celkom Hmotnost’ Sut’
| Préce PSV , | ' |
|USTREDNE INE VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA - | | | N
|Potrubie plasthlinikové GABOTHERM PE-RT 16x2 mm z rirok v |
733161501 kotucoch m 36,000/ 12,44 0, 00 447,84 0,031
[ |Potrubie plasthlinik_oﬁé GABOTHERM PE-RT 20x2 mm z rirokv | | ' ] '
733161503 |kotugoch m 24,000 14,86 0,00 356,64 0,026
|Potrubie plasthlinikové GABOTHERM PE-RT 26x3 mm z rirok v | ' - ' -
733161504 koti€och m 39,000 21,43 0,00 835,77 0,052
733191301 Tiakova skiska plastového potrubia do 32 mm m 99,000 0,40 0,00 39,60
— } g— = - 1 i ! | — ——
: |
Pc |Prechod OC/plast 26 x 3/4 ks 2,000 0,00 0,90 1,80
(JSTREQNE VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA B | 1 679.85‘ 1,80, 1681,65 0,110' 0,000
= o - . - | = —
USTREDNE WKUROVANIE-ARMATUBY B B B -
MontaZ ocefového gufového kohdta na horicu vodu obojstranne | l |
734315010 zavitového DN 25 ks 2,000 8,14 0,00 16,28
734213240 Montaz ventilu odvzdusiiovacieho zavitového automatického G 3/8 ks 2,000 1,85 0,00 3,70 0,000
~ |Montaz ventilu zavitového termostatického rohového o
734223120 jednoregulaéného G 1/2 ks 10,000 2,63 0,00 26,30 0,000
734223208 Montéaz termostaticke]j hiavice kvapalinovej jednoduchej ks 10,000 1,37 0,00/ 13,70
48489030301  Pripojovaci skrutovy spoj 16 x2 - G3/4 ks 20,000 0,00 9,45 189,00
5511870800 IGurcovy' uzéver pre vodu, 1, KK 51, niklovana mosadz OT 58 IVAR ks 2,000 0,00 15,34 30,68
55181000451 Poistka proti kradeZi Viessmann TRV 4 ks | 10,000 0,00 6,25 62'5°I
4848903030 H - kus priamy k radiatorom Viessmann Iks 10,000 0,00/ 5,56 55,60 0,002
i Diint | Rt ! =i !
4848906380 :Automaticky odvzdusfiovaci ventil,3/8” GIACOMINI ks 2,000 0,00 3,44 6,88 0,000
|
5518100045  Termostatickd hlavica Viessmann TRV 4 ks 10,000 0,00 0,98| 9,80 0,001
USTREDNE VYKUROVANIE-ARMATURY 59,98 354,46 41444 0000 0,000
USTREDNE VYKUROVANIE-WKUROVACIE TELESA ] |
|Montaz vykurovameho telesa paneloveho dvo;radoveho vySky 500 | |
735154132 mmy/ dizky 1000-1200 mm ks | 2,000 6,20 0,00 12,40 0,000
Montaz vykurovacleho telesa paneloveho dvojradového vysky 500
735154133 mm/ dizky 1400-1800 mm ks 6,000 7.89| 0,00 47,34 0,000
Montaz vykurovacieho telesa panelového dvo;radoveho vysky 900 | |
735154150 mm/ dizky 400- 600 mm ks 6,000 6,22 0,00 37,32 0,000
|
998735201 Presun hmét pre vykurovacie telesa v objektoch vysky do 6 m % | 16,380 0,0180 0,0000 0,2900i
= I b i | Iha— | =
Viessman1 Radiator UVT 21VK 600/1400 ks 6,000 0,00 96,00 57(:‘.,!‘.)0I
Viessmann2 Radiator UVT 21 VK 600/1000 ks 6,000 0,00 76,80 460,80
: = | I | et |
Viessmann3 | Radiator UVT 21 Vk 900/600 ks 6,000 0,00 85,00 510,00|
| USTREDNE VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESA B 197,35 1646,80 164415 0,000 0,000
= ! S _ Y = : _ S | |
Prace PSV 1837,18| 1 903,06 3740,24 | 0,110 0,000
|Celkom v EUR 1 837,18 1 903,06' 3 740,24 0,110 0,600
f Vs
3pr é systémom Sy ic®pyramida.wsn, tel.: 05177 10 585 " Stranalzil



Kryci list rozpoétu

Stavba Zvyenie kapacit infradtruktdry materskej $koly v obci Sedliska
Objekt SO.01c - Materska Skola - Pristavba - Vzduchotechnika

F

i Ks:
7 akazka: Spracoval: Diia 05.02.2019
Odberatef: - ICo: ’ - -
DIC:
||[Dodavatef: STACH s.r.o 1CO: 46866566 )
_ D&
IEr_ij_ﬂkt_irl_t_:‘M 1ICO:
DIC:
A ZRN |[Montaz Material ZRN spolu B _!l?al§!e naklady i
1 ' HSV | 0,00/ 3422,75) 3422,75 6 | | 0,00
2 ‘!PSV ! 7 !Kor_n_plitac‘.né ginnost | 0,00
3 MONT 8 wzs o L ox
o | | ° | L
5 |Spolu i 3422,75] 10 |Spolu ' 0,00
C_|VRN D VRN
J_ 1 %Zariadenie staveniska 0% zw_l 0.0(_) 16 _Mi_rn_criadne sfai.pod_mienky 0%_ z [H+P+M] | 0,00
12 _Uzemie S0 sl‘a_i. ,E?fi'_".!f_ 0% z [H+P] | 0,0Q 17_ _H_orfké oblasti 0%z [Iﬂ+M} ' 0,00
13 Prevédzkolié vplyvy 0% z [H+P+M] _ 0,0Q 18 _Mi_rr_!ostavgpjskpvé doprava 0% z [!-_|+If’] : _0.00
14 | | 19 R |
15 | : 20 | Spolu i 0,00
Projektant,rozpoctar . E !Celkové naklady
21 |Sﬂﬁriadkov 5,10,15,20 i _ . 342275
| o | 22 |I£H_ 20% z 342275 684,55
- 23 ‘DPH 0% z 0,00 0,00
24 _.Spolu v EUR 4 107,30

Odberatel

26 Dodavatef

\‘\_\:}




Odberatef: Spracoval:
Projektant: Ks:

Dodavatef: STACH s.r.o Datum: 05.02.2019
Stavba ZvySenie kapacit infrastruktiry materskej Skoly v obci Sedliska

Objekt $0.01c - Materska $kola - Pristavba - Vzduchotechnika

Prehlad rozpoctovych nakladov

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost' (T) Sut'(T)

Préace HSV

ZEMNE PRACE 0,00 3422,75 342275 0,0000 0,0000
Prace HSV 0,00 3 422,75 3 422,75 0,0000 0,0000
Celkom v EUR 0,00 3422,75 3422,75 0,0000 0,0000



Rozpocet ZvySenie kapacit infradtruktdry materskej $koly v obci Sedlisk3 /50.01c - Matersk

4 $kola - Pristavba - Vzduchotechnika

Qdberatef:

Projektant:

Dodévatel: STACH s.r.0

Stavba Zvysenie kapacit Infradtruktary materskej Skoly v obci Sedliska
Objekt $O.01¢ - Matersk4 kola - Pristavba - Vzduchotechnika

Prehlad rozpoétovych nakiadov

Spracoval:
Ks:
Datum: 05.02.2019

Kéd polozky  Nazov Mj Mnozstvo Montéiz Material Cenacelkom Hmotnost Sut’
Price HSV ! | | |
ZEMNE PRACE ' - |
VZT rekuperacna jednotka Rovento 520D1 Quzd=400m3/h |
pext=250Pap=2x334W 230V ventilatory p=1200W elektricky
ohrievag. Rozmery 650x1050x524, Hmotnost 100 kg.Oviadanie |
1.1 jednotky viastn |ks 1,000I 0,00| 2 240,30 2 240,30
1.2 | ProtidaZdova Zaltzia TWG315 | ks | 2,000 0,00 64,70 129,40
[ IR e — = =l I - L - | El i —
1.3 Timi€ hluku MAA 200/900 ks 2,000 0,00/ 88,70 177,40
_ ! —_— — = . _ S [ - il b | NS hin ' 1 =
1.4 Privodny tanierovy ventil kovovy K1 200 + upinaci raméek ;ks 2,000I 0,00 23,75 47,50
— e D = i - = = == [ i L S L =} -
15 Odvodny tanierovy ventil kovovy KO 200 + upinaci raméek ks | 2,000 0,00 23,75 47.507
I - Y — - — I § L — == — | S
|
P.1 Kruhové SPIRQ potrubie 0200mm vratane tvaroviek m 30,000 0,00 9,90 297,00
KruhO\EPIRO_potrubie 0225mm vrétan;varovieT(TEPﬁNE :_ i | T o
P.2 IZOLOVANE) m 5,000 0,00/ 20,95 104,75
| Dodévka a montaz zévesného systému pre kruhové a Stvorhranné | ' o _|_
P.3 potrubie kg 17,500 0.00I 3,78 66,15
Vyburanie otvoru v murive pre prestup poﬁbia vr. spétnej Upravy [ | '
P.4 _Ldo pdvodného stavy ks 4,000 0,00 44,50 178,00
| = _ S — - = = 1 i . — — | 1 _
SA Funk&né skisky zariadeni, vyregulovanie vzduchovych mnozstiev | hod 4,000 0,00 11,45 45,80/
5.2 Odovzdanie zariadenia a zaskolenie obsluhy hod 4,000/ 0,00/ 10,80I 43,20
- b _ — — — Sl | ]| _ — —
S3 MontéZny a dopinkovy material kg 15,000 0,00 3,05 4575
= — - = = HE L _ = I = |
Z_EMNE PRACE B B | B g)o B 3422,75 3422,75 0,000_ 0,000
|Prace HSV 0,00/ 3 422,75 3422,75 0,000 0,000
Celkom v EUR 0,00/ 3 422,75 3 422,75 0,000 0,000
fR
racované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585 Stranalz1



Kryci list rozpoétu

Stavba Zvysenie kapacit infraétruktg’ury materskej Skoly v abci S_eiiiské
|[Objekt SO.01d - Materska $kola - Pristavba - ZTI

F|

) ] - B - o Ks: B
7 akazka: Spracoval: Dna 05.02.2019
|[Odberater: ~Ico: -
DIC:
Dodévatel: STACH s.r.0 ICO: 46866566 B
| | ok _ .
Projektant: _IC_O B - - o
DiC:
A [ZRN |Montaz Materiai ZRN spolu B jﬁa_lﬁie néklady o
1 HSV | 149962, 360,32 185994/ 6 .' - . 0,00
2 PV 307150 405590 712740 7 |Kompletatnd innost | 0,00
3 |MONT _g_jyzs | 0,00
o] | (o |
5 |Spolu | 8 987,34]| 10 |Spolu - 0,00
C VRN ) D VRN _
11 |Zariadenie staveniska 0% z [H+PfM] i 0,00 16 __‘lMimoria_dne staz.podmienky 0% z [H+P+M] . . 0,0_0
_]_g | Uzemie so staz. MM _zJH+P] | 0,00/ 17 _!Hors_ké oblasti o 0% z [H+P+Mj | 0,00
13 fPrevédzkové vplyyy 0% z [H+P+M] | ’ _(ﬂ) 18 | _I\/Iimostaveniskqvé doprava 0% z [H+P] 0,00
14 | | 19|
15 | 20 |Spolu 0,00
Projektant,rozpoétar E |Celkové naklady
21 |Saget riadkov 5,10,15,20 | 8987,34
o | 22 DPH20% 2 8967,34 179747
23 |DPH 0% z 0,00 0,00
24 |Spoluv EUR 10 784,81

Odberatel

26 Dodavatef

4




OdberateF:
Projektant:
Dodavatefl: STACH s.r.o

Stavba Zvysenie kapacit infrastruktiry materskej Skoly v obci Sedliska

Objekt S0.01d - Materska &kola - Pristavba - ZTI

Prehfad rozpoétovych nakladov

Spracoval:
Ks:
Datum: 05.02.2019

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost’ (T) Sut (T)
Prace HSV '
ZEMNE PRACE 129243 103,20 1 395,63 13,3600 0,0000
POTRUBNE ROZVODY 57,82 257,12 314,94 0,0900 0,0000
PRESUNY HMOT 149,37 0,00 149,37 0,0000 0,0000
Prace HSV 1499,62 360,32 1 859,94 13,4500 0,0000
Prace PSV
IZOLACIE TEPELNE BEZNYCH STAVEB. KONSTRUKCII 181,64 56,08 237,72 0,0100 0,0000
ZTI-VNUTORNA KANALIZACIA 1407,25 144,12 1 551,37 0,2000 0.0000
ZTI-VNUTORNY VODOVOD 890,02 81,60 971,62 0,0800 0.0000
ZTI-ZARIADOVACIE PREDMETY 592,59 3774,10 4 366,69 0,0800 0,0000
Prace PSV 3 071,50 4 055,90 7 127,40 0,3700 0,0000
Celkom v EUR 4 571,12 4 416,22 8 987,34 13,8200 0,0000
Sz e ,
[ RI

B oArpeseny Vu' L



Rozpoiet ZvySenie kapacit infrastruktury materskej Skoly v obci Sedliské / S0.01d - Materska $kola - Pristavba - ZTI

OdberateF: Spracoval:
Projektant: Ks:
Dodévatef: STACH s.r.o Détum: 05.02.2019

Stavba Zvy3enie kapacit infrastruktary materskej Skoly v obci Sedliska
Objekt SO.01d - Materské Skola - Pristavba - 2T}

Prehlad rozpoétovych nakladov

Kéd polozky Néazov Mj MnoZstvo

Montaz

Materidl

Cona celkom Hmotnost' Sut’

_|Préce HsV | !
| ZEMNE PRACE

132201101 IV)"kop ryhy do $irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 38,340 22,74 0,00 871,85
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh Sirky do 600 mm | | |
132201109 |zapaienych i nezapazenych s urovnanim dna v homine 3 m3 38,340/ 6,82 0,00 | 261,48
Zasyp sypaninou bez zhutnenia jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo
174201101 okolo objektov do 100 m3 m3 31 000 1,46 0,00 45,26
Obsyp pmrubla sypanmou z vhodnych hornin 1 az 4 bez prehodenia ' | |
176101101 sypanlny m3 8,000 14,23 0,00 113,84
|
5833773700 étrkopiesok |m3 8,000 0,00| 12,90 103,20| 13,360
|ZEMNE PRACE | B 129243 103,20 130563 13,360 0,000
| |
— = e 1 - —
|POTRUBNE ROZVODY B |
Moniaz reviznej §achty zPVC, DN 315/160 (DN Sachty/DN poir |
894431113 vedema) hl. 1400 do 1700 mm ks 2,000 28,91 0,00 57,82 0,000
[ [ | | a
2860007610 PP revizne $achty DN 315 plastovy poklop , 1,5t ks 2, 000' 0,00 32,66 65,32 0,022
| i
2860007630 PP reVIzne Sachty DN 315 PP vinovcové prediZenie iD315/2m _ks 1‘ 2,000 0,00 57,98 115,92 0,039
|PP revizne éachty DN 315 pnebezné dno vtoklvytok 160 (PVC '
2860007750 hladké rura) ks 2,000 0,00 37,94 75,88 0,025
_POTRUBNE ROZVODY 3 B B 57,82 257,12 314,94 0,090! 0,000
| = I
|PRESUNY HMOT B B
|Presun hmét pre budovy (801, 803, 812), zvisla konstr. z tehél
998011001 WEmlC z kovu vysky do ém t - 13,445 11,11 0, 00 148,37
PRESUNY HMOT B B - 149,37 0, OD 14937 0,000 0,000
- L - — = - .l — — 1 — | |
"P_réce HSV | - 1499,62 360,32 1859,94 13,450 0,000
Préce PSV . _ _ = 1 _ _ _
|IZOLACIE TEPELNE BEZNYCH STAVEB. KONSTRUKCIi B |
|
713482121 Montaz trubic z PE, hr.15-20 mm,vnit.priemer do 38 mm m 76,000 2,39 0,00 181,64 0,002
2837741538 | Tubolit DG 20 x 5 izol&cia-trubica AZ FLEX Armacell m 51,000 0,00 0,85 43,35 0,002
|
2837741555  Tubolit DG 28 x 20 izolacia-trubica AZ FLEX Armacell m 26,520/ 0,00 0,48 12,73 0,001
IZOLACIE TEPELNE BEZNYCH STAVEB. KONSTRUKCI B - 181,64 56,08 237,72 0,010 0,000
| N _ — = _ = I -
4l -VNUTORNA KANALIZACIA - | B - | B |
|
721171109 Potrubie z PVC - U odpadové lezaté hrdiové D 110x2, 2 m 22,000 14,92 0,00 328,24 0,036
| |
721171111 Potrubie z PVC - U odpadove lezaté hrdiové D 125x2, 8 m 3.00()| 21,16 0,00 63,48 0,008
: I I B i R I
|Potrubie zZPVC-U odpadové lezaté hrdlové D 160x3, 9 vedené v |
7211711412 |zem| m 36,000 21,40 0,00 77('),40l 0,120
Potrubie z PVC - U odpadové lezaté hrdlové D 160x3, 9 vedené v | |
721171112 zemi m 1,000 23,0‘!I 0,00 23,01 0,003/
721172109 Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlove D 1 10x2, 2 m 3,000 9,65 0,00 28,95 0,005
= e < I = 1 i | i bl —
721173204 Potrubie z PVC - U odpadné pripgjacie D 40x1, 8 m 3,000 7,39 0,00 22,17 0,002
| = | = | b : — I
721173205 Potrubie z PVC - U odpadné pripajacie D 50x1, 8 |m 4,000 7,56 0,00 30,24 0,003
1 = — = = . +— i — —_ f —_ -
721173206 Potrubie z PVC - U odpadné pripajacie D 63x1, 8 Im I 0,500 8,73 0,00| 4,37,‘ 0,000
f R 7
Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel: 051 77 10 585 1 / Stranalz3




Rozpotet ZvySenie kapacit infrastruktuiry materskej Skoly v obci Sedliskd /$0.01d - Materska gkola - Pristavba - ZTI

Kéd polozky  Nazov : Mj Mnoistvo Montaz Materiél Cena celkom Hmotnost' Sut’
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie odpadovych |
721194104 vypustiek D 40x1, 8 |ks 5,000 2,27 0,00 11,35
Zriadenie pripojky_na potrubi VWedenie a upevnenie odpadovych |
721194107 vypustiek D 75x1, 8 ks 1,000 3,03 0,00 3,03
Zriadenie pripojky na potrubf vyvedenie a upevnenie odpadovych I |
721194109 vypustiek D 110x2, 3 ks 6,000 3,71 0,00 22,26
721212402 MontéZ podlahového vpustu, s vodorovnym odtokom z PVC DN 75 ks 1,000 7,80 0,00 7,8()I 0,000
.. = = = 1 | I | - — | |
1 1
721274103 Ventilagné hlavice stre$na - plastové DN 160 HUL 810 ks 1,000 35,37 0,00 35,37 0,004
|
721290111 Ostatné - skigka tesnosti kanalizacie v objektoch vodou do DN 125 'm 32,500 0,70 0,00 22,75
Ostatné - skiska tesnosti kanalizacie v objektoch vodou DN 150 ' |
721290112 alebo DN 200 m 37,000 0,91 0,00I 33,67
i
998721201 Presun hmét pre vnitornt kanalizaciu v objektoch vysky do 6 m % 14.788| 0,0110 0,0000 0,1600
| |
2863103001 Privzdusiiovaci ventil PRV 40 ks 2,000 0,00 14,60 29,20
2830010610  Vystrazna folia HNEDA - KANALIZACIA, 1 kotag=500m m 36,000 0,00 0,25 8,00 0,007
2862101800 | PVC-U odbogka kanalizatna pre riry hiadké 110/110 45 Iks 1,000 0,00 3,24 324 0,001
2862101900  PVC-U odbogka kanalizaéna pre rury hiadké 110/110 87° ks 2,0007 0,00 3,67 7,34 0,001
| |
2862102000 |PVC-U odbogka kanaliza&na pre rary hladké 125/110 45° |ks 7,000 0,00i 3,46 24,22 0'005|
2862303000  PVC-U tistiaca tvarovka kanaliza&na s uzaverom 110mm ks 1,000 0,00 10,76 10,76 0,002
i | = N . = = I | . I — <! =
2862700100 |PVC-U redukeia nestiosa kanalizaéna 110/125 ks 1,000 0,00 1,82 1,82 0,000
|
2862700400  PVC-U redukeia nestiosa kanalizadna 125/160 ks 1,000 0,00 3,10| 3,10 0,000
2862702000  PVC-U redukcia - lepeny spoj 40/50 ks 2,000 0,00 0,49 0,98 0,001
|
2862702400  PVC-U redukcia - lepeny spoj 50/110 ks 2,000 0,00 1,17 2,34 0,001
2862702700  PVC-U redukcia - lepeny spoj 75/110 ks 1,000 0,00 1,30 1,30 0,001
2863103000 | PVC-U koleno patkové pre kanalizané rary 110/87 ks 1,000 0,00I 6,07 6,07 0,002
| = { | —— 1 =1 |
2866100012  Podlahovy vpust ks 1,000 0,00 4475 44,75 0,001
| ZTI-VNUTORNA KANALIZACIA B | B ' 1407,25 144,12 1551,37| 0,200 0,000
i | i i [
|ZT-VNUTORNY VODOVOD B
722221005 Montéz gufového kohuia zévitového priameho pre vodu G 3/8 |ks 10,000 1,57 0,00 15,70
|
722221010 MontéZ gufového kohtita zavitového priameho pre vodu G 1/2 ks 7,000 1,78 0,00 12,46
722221020 Montaz gulového kohuta zavitového priameho pre vodu G 1 ks 2,000 3,25 0,00 6,50
|
722172120 |Potrubie z plastickych rur PP D16/2.7 - PN20, polyfGznym zvaranim m 18,000 6,46 0,00 116,28 0,008
722172121 Potrubie z plastickych rar PP D20/3.4 - PN20, pelyfGznym zvaranim m 15,000 6,91 0,00 103,65 0,008
722172122 Potrubie z plastickych rar PP D25/4.2 - PN20, polyfiznym zvaranim 'm 43,000 8,45 0,00 363,35 0,033
| Tiakov4 skiiska vodovodného potrubia hrdiového alebo prirubového |
722290215 do DN 100 m 76,000 3,58 0,00 272,08 0,030
Gulovy uzaver pre vodu PERFECTA, 1/2, FF p&&ka, niklovana !
5511870000  mosadz OT 58 IVAR ks 7,000 0,00 3,90 27,30
Gulovy uzaver pre vodu PERFECTA, 1, FF pagka, niklovana
5511870020 |mosadz OT 58 IVAR |ks + 2,000 0,00 785 15,30
Gulovy uzéver pre vodu EVOLUTION, 3/8, FF paéka, niklovana
5511870300 |\mosadz OT 58 IVAR ks 10,000 0,00 3,90 39,00
= — o = . Aoty | | L | =
T l-VﬂL'J_TORNY VODOvoD 890,02 81 60| 971,62 0,080 0,000
ZTI-Zf\RIADOVAClE PREDMETY . |
|
725245275 Montaz sprchovych kiitov kompletnych ostatnych typov ks | 1,000 156,90 0,00 156,90
E‘TACH & r o /'?
f
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Rozpotet Zvyienie kapacit infrastruktiiry materskej Skoly v obci Sedliskd / $O.01d - Materska Skola - Pristavba - 2T}

Kod polozky Nazov Mj MnozZstvo Montaz Material Cena cetkom Hmotnost' Sut’
[
725119307 Montaz zachodovej misy kombinovanej s rovnym odpadom ks 5,000 33,32 0,00 166,60 0,003
725219401 Montaz umyvadia na skrutky do muriva, bez vytokovej armatury ks 4,000 25,00 0,00| 100,00 0,002
725219401 Montaz umyvadia na skrutky do muriva, bez vytokovej armatiry ks 1,000 25.00I 0,00 25,00 0,001
i " 1 1l I | | I
|
725332320 Montaz vylevky keramickej zavesnej bez vytokovej armatury ks 1,000 16,34 0,00 16,34 0,000
725539103 Montaz EOV120 L s tepelnym Gerpadlom ks 1,000 39,43 0,00 39,43 0,001
Montaz batérie umyvadiovej a drezovej nastennej pakovei, alebo | | 1
725829201 klasickej ks 2,000 7,31 0,00 14,62 0,000
Montaz batérii umyvadiovych stojankovych pakovych alebo
725829601 klasickych ks 5,000 9,29 0,00 46,45 0,001
725849230 Montaz batérie sprchovej podomietkovej pakovej ks 1,000 8,57 0,00 6,57 0,000
MontéZ zapachovej uzavierky pre zariadovacie predmety,
725869301 umyvadiova do D 40 ks 5,000 2,62 0,00 12,60 0,000
998725101 |Presun hmét pre zarladovacie predmety v objektoch vySkydo6m |t 0,385 20,98 0,00| 8,08
Batéria stojankova umyvadlova s vypustou, 5/4, nerez flexi hadica G|
5511875100 |3/8, pochrémovana mosadz |ks 5,000 0,00 36,90/ 184,50
Batéria nastennd sprchova bez prislugenstva, 1/2, pochrémovana | | |
5511875220 | mosadz VAR ks 1,000 0,00 84,90 84,90
5511875340 IFlexit:ﬁlné hadica sprchova, 150 cm ks 1,000| 0,00‘ 13,85 13,85
|
5511875380 | Sprchova hlavica ks / 1,000 0,00| 34,00 34,00
| - S S I i | et |
5542350600  sprchovy kit komplet pre imobilnych ks 1,000 0,00 279,00 279,00
6420135340  Zdravotné umyvadio 60/50 ks 1,000| 0,00 64,30 64,30
—_— 4 | i I
6420142340  Detska zdchodova misa stojaca ks 4,000 0,00 72,50 290,00
|
725 ZmieSavaci ventil koncept - ekotech rada 320 OEM ks 1,000 0,00| 83,50 83,50
Zasobnik EOV 120 | + tepelné éerpadio ELIZ Climatica EURO 120
PC CA ks 1,000 0,00 1105,35 1105,35
PC Oddefovacie stienky WC s chromovymi Gchytmi montaz na stenu ks 3,000 0,00 104,80 314,40
' i
5514671040 | Drezova nastenna batéria ks 2,000 0,00 34,29 68,58 0,004 |
5514702500 |zapachovy uzaver sifon umyvadiovy |ks | 5,000 0,00 26,76| 133,80/ 0,001/
| [
6420133890  Misa kombinovana stojacia ks ' 1,000 0,00 267.32| 267,32 0,015
6420137930 | Zavesnd vylevka MIRA NEW biela, obj.€.8510490000001 ks 1,000 0,00 163,40 163,40 0,010
6424310297 Nova ux:nyvadlo 46¢cm s otvorom, _ks 11 4,000 0,00 36,98 147,92 0,036
6424317028  KOLO Drzadlo k WC, Tavé, hladké, &. L1052121 ks 1,000 0,00; 206,61 206,61 0,002
) |
6424317065 KOLO Sklopné drZadlo k WC 60 cm ks 1,000 0,00 332,67 332,67 0,004
_ZTI-ZAR@OVACI_I_E PREDMETY 592,89 3774,10, 4 366,69 0,080 0,000
|Prace PSV 3 071,50 4 055,90 7127,40 0,370 0,000
Celtkom v EUR 4 571,12 4 416,22 8987,34 13,820 0,006
g? Ar” 8 F Mm Fa
: /
(i
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Kryci list rozpoétu

Stavba Zvy$enie kapacit infradtruktary materskej Skoly v obci Sedliska

24 Spoluv EUR
F

Objekt SO.01e - Materské $kola - Pristavba - Elektrointalacia ) )
Ks: —
Zakazka: Spracoval: Dna 05.02.2019
Odberatef: ICo:
Dodavatel: STACH s.r.o0 180: 46866566 I
DIC: - )
[Projektant: - ICO: i
DIC:
A |-ZRN |Montaz Materiat |ZRN spolu B _Dalé_ie naklady -
1 :HSV ' 1002,19_ 1_5_).20_! 1021,39/| 6 I ) 0_,09
2 *E§\_/__ L 7 qumpIetaéné &innost' N 0,00
3 |MONT 1527,99 6 004,59 7532,58| 8 |HzS 0,00
o] | | o 0 ]
5 |Spolu | | 8 553,97|| 10 | Spolu | 0,00
c veN folw —
11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] _l (_)_,00 16 :Mimoriadne staZ.podmienky (_)% z [H+P+M] . 0,0_0
12 |Uzemie so staz. podmie 0% z [H+P,]V 0,0Q 17 ‘Horské oblasfi _ 0% z [H+P+M] w
13 Prevadzkové vplyvy Q%z[H+P+M] | 000 18 _!_I\ﬂm_ostaieqi§kova'_dopra\ia 0% z [H+P] 0,00
" ] 1o | |
15 | ! 20 |Spolu | 0,00
Projektant,rozpod&tar E ,!Celkové naklady
21 Stiet riadkov 5,10,15,20 8553,07
mmmmmm . | 22 ‘DPH 20% z 8 553.97‘ 1 710,79
23 iDPH 0% z 0,00 0,00
| 102647

Odberaterl

26 Dodavater

/




Odberaterl:
Projektant:
Dodéavatef: STACH s.r.o

Stavba ZvySenie kapacit infrastruktiry materskej $koly v obci Sedliska
Objekt 8O.01e - Materska Ekola - Pristavba - Elektroinstalacia

Prehlad rozpoé&tovych nakladov

Spracoval:
Ks:

Datum: 05.02.2019

Oddiel Montaz Material Spoiu Hmotnost' (T) Sut’ (T)
Prace HSV
OSTATNE PRACE 1002,19 19,20 1021,39 0,0000 0,0000
Prace HSV 1 002,19 19,20 1021,39 0,0000 0,0000
Montazne prace
M-21 ELEKTROMONTAZE 1 527,99 6 004,59 7 532,58 0,1200 0,0000
MontaZne prace 1 527,99 6 004,59 7 532,58 0,1200 0,0000
Celkom v EUR 2530,18 6 023,79 8 553,97 0,1200 0,0000
§T AT LR
FRIK
me



Rozpotet ZvySenie kapacit infrastruktiry materskej Skoly v obci Sedliska /$0.01e- Materska

$kola - Pristavba - Elektroin3talacia

ida.wsn, tel.: 051 77 10 585

Odberatel: Spracoval:
Projektant: Ks:
Dodéavatel: STACH s.r.0 Détum: 05.02.2019
Stavba Zvy$enie kapacit infrastruktury materskej $koly v obci Sedliska
Objekt SO.01e - Materska Skola - Pristavba - Elektroinitalacia
Prehlad rozpoétovych nikladov
Kéd polozky  Nazov Mj MnoZstvo Montsz Materiat Cenacelkom Hmotnost' Sut
Préce HSV - | B - B ! )
|OSTATNE PRACE ] - - -
| Vybtiranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 | '
971033131 |mm, -0,00100t ks 12,000 0,89 0,00 10,68|
Vyburanie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 450 | | |
971033151 |mm, -0,00200t ks 6,000 3,56 0,00 21,36
Vybdranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, '
971033231 -0,004001 ks 1,000 1,75 0,00 1,75
Vysekanie ryh v akomkolvek murive tehlovom na akukolvek maltu [
974031121 do hlbky 30 mm a &. do 30 mm, -0,00200 t m 140,000 1,14 0,00 159,60
Vyrezanie ryh frézovanim v murive z beténu v priestore prifahlom k |
974049341 stropnej kongtrukeii hibky 2,5 cm, Sirky 4 cm -0,00220t \m 120,000 6.74| 0,00 808,80 0,002
(et | — == = — = i A = P = — —— i
2867183912 | Sédra sivé 30kg ks 3,000 0,00 6,40 19,20|
\OSTATNE PRACE | | 1002,19 | 19,20 1021,39 0,000 0,000
- - Al = = _ » | I i il et | = T d
Prace HSV i 1 002.19: 19,20 1021,39 0,000 0,000
] 1 | |
[MontiZne price Pl N - —
M-21 ELEKTROMONTAZE | ' |
| = — =, 1 - = - |
| |
210010301 Krabica pristrojova bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks 28,000/ 1,13 0,00 31,64
Krabica (1903, KR 68) odbo&na s vietkom, svorkovnicou vratane [ | I
210010321 zapojenia, kruhova ks 15,000 4,84 0,00/ 72,60
Osadenie polyamidovej prichytky HM 8 do ostro palenych tehdl, I
210011306 alebo stredne tvrdého kamefia ks 500,000 0,74 0,00_ 370,00
Vystrazna a oznatovacia tabulka vratane montaze, smaltovana, | ' -
210020951 format A3 - A4 ks 4,000 2,25 0,00 9,00
Murérske prace Vysekanie, zamurovanie a zagistenie otvor pre ' '
210040711 vyvodkovii skrifiu malg ks 43,000 4,26 0,00 183,18|
Ukontgenie vodiov v rozvadzag, vratane zapojenia a voditovej | | [ 1
210100001 koncovky do 2.5 mm2 'ks 48,000 0,72 0,00 34,56
Ukong&enie vodidov v rozvadzag. vratane zapojenia a voditovej | !
210100002 |koncovky do 6 mm2 ks 10,000 0,71 | 0,00 7,10_
Ukonéenie vodiov v rozvadzag. vratane zapojenia a vodicovej [
210100002  koncovky do 6 mm2 ks 10,000 0.71 0,00 7,10
Spinace polozapustené a zapustené vratane zapojenia jednopblovy - . | |
210110041 radenie 1 ks N 7,000/ 1,83 0,00 12,81
Spinat polozapusteny a zapusteny vratane zapojenia stried.prep.-
210110045 radenie 6 ks 2,000 2,10| 0,00 4,20
|Domova zasuvka polozapustend alebo zapustena, 10/16 A 250 V | | |
210111012 | 2P + Z 2 x zapojenie (ks 18,000 4,06 0,00 73,08
|
210120404 Isti¢ vzduchovy trojpélovy do 63 A ks 1,000 2,70 0,00 2,72]
210190002 MontéZ ocefoplechovej rozvodnice do vahy 50 kg ks "‘..-' 1,000 10,73| 0,00 10,73
Radova svorkovnica vratane upevnenia, zapojenia na jednej strane /" : |
210192571 |a popis.Stitku pre vodi& do 2,5 mm2 Iks \‘ 4,000 0,53 0,00 2,12
Radova svorkovnica vratane upevnenia, zapojenia na jednej strane ] :
210192572 a popis.Stitku pre vodié do 6 mm2 ks N 6,000 0,62| 0,00I 3,72
] > = I — L == = I =
1
210201080 Zapojenie svietidia IP20, stropného - nastenného LED ks 22,000 19,74 0,00 434,28
| hiiiy = I - = 1 — _ I o
210220020 |Uzemriovacie vedenie v zemi FeZn vratane izolacie spojov m 50,000 0,95 0,00| 47,50
- = == = - = — ==—_] i e —l
210220021 Uzemilovacie vedenie v zemi FeZn vrétane izolacie spojov O 10mm 'm 12,000 0,81/ 0,00 9,72
210220104 Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24 |ks | 24,000 1,32| 0,00 31 ,68|
210220107 Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasady ks 12,000 1,32 0,00 15,84
W A o "
(R //
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Rozpoiet ZvySenie kapacit infrastruktiry materskej Skoly v obci Sedliskd /50.01e - Matersks Skola - Pristavba - Elektroingtalacia
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Koéd polozky  Néazov Mj MnoZstvo Montaz Materiai Cenacelkom Hmotnost' Sut’
210220111 Podpery vedenia FeZn na hrebefi strechy PV16 ks 15,000 1,54} 0,00| 23,10
210220241 | Svorka FeZn krizova SK a diagonalna krizova DKS |ks A\ ;4,000 2,20 0,00 8,80
— S _ R— S— — — — - —l = — = — . + +
210220243 | 8vorka FeZn spojovacia SS |ks 12,000 1,54 0,00 18,48
S - = S el = i | B —t _ Sk
210220246 Svorka FeZn na odkvapovy Zfab SO ks 4,000 2,20 0,00 8,80
210220247 Svorka FeZn skisobna Sz ks ) 4,000 2,20 0,00 8,80
210220249 Svorka FeZn na adkvapové potrubie ST10-11, SU a SUP ks 4,000 3,31 0,00 13,24
il = — e — = ul = - f b IS - 1 I
|
210220251 Svorka FeZn univerzalna potrubna SUP 1-2 ks 2,000 2,20? 0,00 4,40
210220252 Svorka FeZn odbotovacia spojovacia SR01-02 |ks 4,000| 2,20 0,00 8.80
|
210220253 Svorka FeZn uzemfiovacia SR03 ks 8,000 2,20 0,00 17,60
— — " _ i — = 1 = = I il _ — = =
|
210220260 Ochranny uhalnik FeZn OU |ks 4,000 1,11 0,00 4,44
210220261 Drziak ochranného uholnika FeZn DU-Z,D a DOU ks | 8,000 2,20 0,00/ 17,60
210220800 |Uzemiiovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10 m 70,000 0,26 0,00 18,20
= = — a = 1 - = 1 et ) -
|
|
210800613 Vodi¢ medeny ulozeny vofne HO7V-K (CYA) 450/750V 6 m t y 10,000| 0,53| 0,00 8,30
Istlce rozvodnice a rozvédzaée pripojnice, UPS-H HREBEN 3P 12M |
4917 10 MM2 VIDLICOVY ks | 1,000 3, 87l 0,00 3,87
f— - =S k| _ — =
17195 Ne- 1x 25 H07Z-K zZ(CYA) m .~ 40,000 0,00 1,75 70,00
Eleklrométalaény materidl a pns(roje Istic 3-pé|ovy PL7-C 2! 25/3 [ |
172535 10kA ks | 1,000 0,00/ 13,65 13,65
Demontéi Splnaée polozapustené a zapustené vrétane zapo;ema
2101100410 jednopélovy - radenie 1 ks 3,000 0,00 1,56 4,68
Demontaz - Spinaé polozapusteny a zapusteny vratane zapo;enla |
210110045D  stried.prep.- radenie 6 ks 2,000 0,00 1,89 3,78
Demoniéz Zapo;eme swetxdlé |P20 1x svetelny zdroj, stropného - [ '
210201001D néstenneho mtenerového 50 Z|arovkou ks 1,000 0,00 3,79 3,79
= - i — — = _ | L — =
, | |
210201081 Zapojenie svietidla IP44, stropného - nastenného LED ks 2,000 0,00: 4,30 8,60
Demontaz - Zapojenie svietidla IP20, 4x svetelny 2zdroj, |
210201243D Izabudovatelné s lineérnou Ziarovkou |ks 4,000 0,00 4,32 17,28
Zapojenie svietidla 1x svelelny zdrOj, nudzového LED - ntdzovy . |
210201510 rezlm ks 5,000 0.00; 3,15| 15,75
210220040 |Svorka na potrubie BERNARD vratane pasika Cu ks 6,000 0,00 3,20 19,20
— | = p b I ] I ] l .
210220050 Oznacenie zvodov cnselnyml Stitkami ks : 4,0(:!0I 0.00| 1,85 7.40
Montaz motorického spot spotrebi¢a, malej rekuperaénej jednotky do6 | . [
210290743a kW zapo;eme a vyskuéame ks | N 1,000 0,00 14,87 14,87
N |
210800616 Vodi& medeny uloZeny vofne HO7V-K (CYA) 450/750 V 25 m /40,000 0,00 0,54 21,60
'Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny volne N2XH 0,6/1,0 kV |
210881021 3x1,5 m ) 216.000_ 0,00_ 0,47I 101,52
Kébel bezhalogenovy. medeny ulozeny vofne N2XH 0, 6/1 0 kv |
210881022 3x2,5 m 290,000 0,00 0,48 139,20
Kébel bezhalogénovy, medeny ulozeny volne N2XH 0,6/1,0 kV
210881037 4x1,5 m /, 18,000 0,00 042 7,56
=, | ~ } = " I - =
210881049 Kébel bezhalogénovy, medeny ulozeny vofne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6 'm , 45,000 0,00 0,58 26,10I
220711045 |Montaz a zapojenie pohybovych senzorov PIR - interiér, strop ks 4,000 0,00 11,87 47,48
3410350554 |H07V-K 6 Flexibiiny kabel harmonizovany m 10,000 0,00 0,39 3,90
| — 4 I e = I — _
| \
34103508641  N2XH-J 3x1,5 Nehorfavy kabel bez funkénosti VDE m >~ 180,000 0,00 048 86,40
34103508642 |N2XH-O 3x1,5 Nehorfavy kébel bez funkénosti VDE m 36,000| 0,00 0,48 17,28
|
3410350865  N2XH 3x2,5 Nehorfavy kabe! bez funkénosti VDE m 290,000 0,00 048 139,20
O A A o L

S



Rozpotet Zvyienie kapacit infrastruktury materskej Skoly v obci Sedlisks /S0.01e- Materska skola - Pristavba - Elektroinitalécia

Kéd polozky  Nazov Mj MnoZstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost' Sut’

34103508802 N2XH-0 4x1 5 Nehorfavy kabel bez funkénostl VDE m | 18,000 0,00 0,48 8,64
i | | l I | = _

3410350892  N2XH 5x6 Nehorravy kabel bez funk&nosti VDE m | 45,000 0,00 0,55 24,75
Bemard svorka z zemniaca ZSA 16, Obj & 72 bleskozvodny a 1| | '

3544247905 |uzemiiovaci material ks 6,000 0,00 0,29 1,74
Paska CU, obj. &, Gs;bleskozvodny' a uzer;movaci materidl, dizka | | -

3544247910 0,5m ks 6,000 0,00 0,38 2,28
‘titok orientagny 1, obj. ¢. EBLOO000035S; bleskozvodny a '

3544247925  uzemitovaci material ks 1,000 0,00 0,29 0,29
| &titok onentacny 2, obj. &. EBLO00000353; bleskozvedny a |

3544247930  uzemdiovaci material ks | 1,000 0,00 0,31 0,31
Stitok orientaény 3, Ebj. €. EBLO00000354; bleskozvedny a

3544247935  uzemfiovaci material ks 1,000 0,00 0,31 0,31
~Stitok onentaény 4 obj. & EBL000000351 bleskozvodny a | |

3544247940 uzemnovacl material |ks 1,000 0,00 0,38 0,38

37160 Vykenové istenie, SVORKA RADOVA SIVA 2,5 MM2 ks 4,000 0,00 041! 1,64

37162 Vykonové istenie, SVORKA RADOVA SIVA 6MM2 ks 6,000 0,00 0,52 3,12

774390 Vypinage a zasuvky, VAL-ZASUVKA 2X2P+T 10/16 A BIELA ks h 3,000| 0,00 4,75 14,25|

|
774391 Vypinage a zasuvky, VAL-ZASUVKA 2X2P+T 16A S D.O.BIELA ks | 15,000 0,00 4,99 74,85
774401 Vypinate a zasuvky, napr. VAL-SPINAC &. 1 BIELY ks 7,000 0,00 0,78 546
|
774406 Vypinate a zasuvky, napr.VAL-STRIED. PREP. .6 BIELY ks 2,000 0,00 3,88 7,76
774451 Vypinade a zésuvky, VAL-RAMIK JEDNODUCHY BIELY ks ) 9,000 0,00 0,77 6,93

Typ A1 - Svietidio mtenérové LED, pnsadené na strop, symetncke ' | ' | |
opalovy difiizor, elektronicky predradnik, 1x43W, min. 3900Im, |
ETA 3000K, AC 230V/50Hz, IP20 ks 3,000 0,00 125,30 375,90

Typ A2 - Svietidlo i mtenérové LED pnsadene na strop, symetncké
opélovy difizor, elektronicky predradnik, 1x43W,, min. 3900im,
ETA2 3000K, AC 230V/50Hz, IP20 ks 12,000 0,00 127,20 1526,40

Typ B - Svietidlo |ntenerové LED, pnsadené na strop, pnzmatlcky
difazor, elektronicky predradnik, 1x41W,, min. 5400im, 4000K, AC

ETB 230V/50Hz, IP20 ks 2,000 0,00 124,99 249,98
Typ C - Svietidio interierové LED, prisadené na strop, symetricke, | ' [
opélovy difiizor, elektronicky predradnik, 1x17W,, min. 2200Im,

ETC 4000K, AC 230V/50Hz, IP20 ks 5,000 0,00 65,55 327,75 d
Typ D - Svietidio interierové LED, prisadené né%p, symetrické, ' ' [l
opélovy difiizor, elektronicky predradnik, 1x17W,, min. 2200im,

ETD 4000K, AC 230V/50Hz, IP44 ks 1,000 0,00 69,80 69,80

ETDNM | Drobny nedpecifikovany material pre Gpravy povodnsj instalacie ks 1,000 0,00 28,50 28,50
|

ETDNMR |Drobny nedpecifikovany material pre prezbrojenie rozvadzada ks | 1,000 0,00 48,50 48,50

Typ E - Svietidlo exterierové LED pnsadene na strop, symetrické,
opélovy difizor, elekironicky predradnik, 1x17W, min. 2200Im,
ETE 4000K, AC 230V/50Hz, P44 ks 1,000 0,00 73,55 73,55
Typ N - Svietidlo niidzové s vyznadenim aniku, s vlastnym ]
batériovym zdrojom so zalohou 1 hodina, LED 3W, min. 300im, AC
ETN 230V/50Hz, IP20 ks 5,000 0,00 56,45 282,25

|Pohybovy senzor stropny, AC 230V/50Hz, [P20, max. dosah 10 m,
max. detekény uhol 360?, max. vertikalny uhol 1607, Casovy mterval

ETPS 65 .12min, regulécna citlivosti 2...2000 ix :ks 2,000 0,00 28,33 56,66
Rozvadzaé RS1- kompletne vybavena sknﬁa v zmysle |

ETRS1 dokumentécie, vratane vyrobnej dokumentacie a atestu ks N 1,000 0,00/ 815,62 815,62

|Snimag pntomnostl stropny, AC 230V150Hz |P20 max. kruhovy |

|dosah 10 m vo vy3ke 1m nad zemou (pri vy3ke osadenia 3,5m),

ETSP uhol pokrytia 120°, €asovy interval 10s...30min ks | ’ 2,000 0,00 105,65 211,30
HZS000 Nepredvidané préce spojene s Upravou pévodnej elektroinitalacie | hod .. 10,000 0,00 9,00 90,00
HZS001 Revizie ks g 1,000 0,00 260,00 260,00
Demonta2 pévodnej elektroinstalacie, vyhladanie a odpojenie [
HzZS007 pévodnych kablov napéjajicich riesené priestory hod 12,000 0,00 9,00 108,00
Prezbrojenie rozvadzada, osadenie novej vyzbroje do existujiceho
0STo11 rozvadzata ks A, 1,000 0,00 70,00 70,00
1
2830418000  HmoZdinka diha so skrutkou 8x80 mm typ: THC880 ks ., 500,000 0,00| 0,23 115,00 0,020
Spr: ¢ systé S ic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585




Rozpolet ZvySenie kapacit infrastruktiry materskej Skoly v obci Sedliska / $0.01e- Materska gkola - Pristavba - Elektroinstalacia

ida.wsn, tel.: 051 77 10 585

Kéd polozky  Nazov Mj MnoZstvo Montaz Material Cenacelkom Hmotnost Sut
| [
| . | |
3450644800 |Svorka WAGQ 273-252 ks l Y 30,000 0.00| 0,18I 5,40 0,000
_ = — — = o S S ity | B thay! IEEEES (= . ) !
3450644900  Svorka WAGO 273-253 ‘ks 180 000 0,00| 0.20‘ 36,00‘ o,ooz|
I e =, — = — i — el
| 7 '}
3450645000 Svorka WAGO 273-254 *k 100, 000 0,00 0,28 28,00 0,001
— MR hahunielebhchge - i - — o T — —
3450645100 lSvorka WAGQ 273-255 ks ! 50,000 0,00 0,30 15,00 0,001
3450907510 | Krabica KtJ 68-1903 Iks 15,000 0,00 1,24 18,60J
— S ———| L {7 { i I — 2l |5 o
3450921000 | Krabica pristrojova typ: KP 68/2111000008 ks 28,000 0,00 0,09 2,52
—‘Fodpera vedenia na hrebeii strechy ocelové Jiarovo zinkovana [ [ ‘ [
3544217350 |oznadenie PV 16 ks ‘ {15,000 0,00 1 52 22.80 0,007
B Podpera vedenia na vonkajsie izalacie ocelova Ziarovo zinkovana | ‘ | |
3544217600 |oznagenie PV 17-4 ks 12,000 0,00 0,80 9,60| °'°°3|
|Podpera vedenia na plechové strechy acelova Ziarovo zinkovana | [ I
3544218350 oznadenie PV 23 ks 24,000| 0,00 0,62 12,48| 0,004 4_
3544219160 |Svorka krizova ocelova Ziarovo zinkovana oznacdenie SK ‘ ks | 4,000 0,00 0,67| 2,68_ 0,001
Svorka spojovacié ocelova Ziarovo zinkovana oznadenie SS s p. 2|
3544219500  skr |ks Jr Y 12,000 0,00‘ 0,46‘ 5,52! 0,002
|
3544219950 Svorka okapové ocelova 2 zuarovo zvnkované oznaéeme SO Iks 4,000| 0,00 1.03| 4.12! 0,001 |
3544220000 Svorka skuSobna ocelova ziarovo zinkovana ozna&enie SZ ks J 4,000 0,00| 1,24 4,96 0,002
Svorka na potrubla- okapové rary D= 50-150 mm ocelova Ziarovo ‘ ; T i o
3544220650 zmkované oznacenle ST 10 ks i / 4,000 0,00| 1,77| 7,08 0,002
3544221000 |Svorka univerzdlna ocelova Ziarovo zmkované oznacenie SUP 2 |ks 2,000 0,00 1,61 3,22 0,001
Svorka odboina spojovacia ocelové Ziarovo zinkovana oznadenie |
3544221150 |SR 02 (M8) ks 4,000l 0.00| 0,71 2,84 0,001
Sv rka odbogna spc spojovacia a ocelova Ziar Siarovo zinkovan& oznacenie |
3544221300 SR 03 A ks 8,000 0,00 0,89 7.12 0,002/
3544221600 'Ochrany' uhelnik ocelovy Ziarovo zinkovany oznagenie OU 1 Im ks ‘ 4,000/ 0.001 4.64I 18,56 0,006
Dmak ochranneho uholnika ocelovy Ziarovo zinkovany oznaéeme#
3544221750 DUZ ks 8,000 0,00 0,74 i 5,92 0,002
|Uzemﬁovama pésovma ocelové Ziarovo zmkované oznaceme 30 [
3544223850 |x 4 mm ‘kg 47,100‘ 0,00 1,56 73,48| 0,047 |
— - . S ="l S |t | W = thl
’
3544224150 {L’lzemﬁovaci vodi& ocelovy Ziarovo zinkovany oznagenie O 10 # s 7, 00I D,OOI 1,56 11,70 o,ooal
== B . R  — — _—— — S k —— -
3544245350 Uzemﬁovaci vodié zliatina AIMgSi oznac':enie o] kg J ~ j; 9.450_ 0,00 5,76 54,43I 0,009
T T — = BEEe =— o - 1 - _"I e p——
\
5482302100 |Tabul'ka vystrazna smaltované 297x210 mm Adk bleskozvodu |ks / 4,000‘ 0,00 535 21,40 0,002|
_M-21 ELEKTROMONTAZE B = B - | | _ 1527,99 004,59 | 7532,58 0,120 0,000
! : . i
honﬁine priace 1 527,99 6 004,59| 7532,58 0,120 0,000
Celkom v EUR 2 530,18 6 023,79 3 553,97| 0,120 0,000
QF AT LE - .
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Kryci list rozpoétu

Stavba Zvysenie kapacit infrastruktiry materskej $koly v obei Sedliskéa -
Objekt SO.02 - Oplotenie i -
) B Ks: -
akazka: Spracoval: Dna 05.02.2019
Odberatef: ICO: o -
o D&
Dodévater: STACH s.r.0 B ~ 1CO: 46866566 B -
DIC: o
Projektant: ICo:
DIiC:
A |ZRN Monas Material |ZRN spolu B |Balsie naklady |
1 Hsv 797,30/ 0,00 797,30| 6 | _ / 0,00
2 Psv | 436,80, 542,56 679,36 7 Kompletagna ginnost | 0,0
3 |moNT | elws 000
ol ] s ]
5 |Spolu | | 10 |Spolu , 0,00|
11 IZarie_ldenie stavenisk_a 0%z[H+_~P+M} | 0,00) 16 _IMimoriadne st’ai.podm_ienlky 0% z [_H+P+M_] ! 0,00
12 _Uzemie so staz. podmie 0% z [H+P] i 0,00 17 iHor_ské oblasti 0%z [H+P+M] 0,00
13 _Prev_.’sdz_kollé vplyvy 0% z [H+P+M] | OE) 18 !Mim_ost_avenis_kgyé QOpraﬁ B 0%;[[-(_+_P]__ | 0,00
14 | . . = e — 1_9_|__ - — = |___
15 | ! 20 |Spolu 0,00
Projektant,rozpoétar E |Celkové naklady
21 Stitet riadkov 5,10,15,20 | 177666
| 22 |DPH 20% 2 177666 35539
: 23 IDPH 0% z 0,00 0,00
24 Spoluv EUR 2131
F |

Odberatefl

26 Dodavater




Odberatef: Spracoval:
Projektant: Ks:

Dodéavatel: STACH s.r.0 Détum: 05.02.2019
Stavba Zvy3enie kapacit infradtruktiry materskej koly v obci Sedliska

Objekt S0.02 - Oplotenie

Prehfad rozpoétovych nakladov

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost (T) Suf (T)
Prace HSV
ZVISLE KONSTRUKCIE 797,30 0,00 797,30 11,6300 0,0000
Prace HSV 797,30 0,00 797,30 11,6300 0,0000
Prace PSV
KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE 436,80 542,56 979,36 0,1600 0,0000
Prace PSV 436,80 542,56 979,36 0,1600 0,0000
Celkom v EUR 1 234,10 542,56 1776,66 11,7900 0,0000
ML A s o - {7
i R /



Rozpoiet ZvySenie kapacit infra$truktury materskej Skoly v obci Sedlisks /S0.02 - Oplotenie

Odberatel: Spracoval:
Projektant; Ks:
Dodéavatef: STACH s.r.0 Détum: 05.02.2019
Stavba Zvy3senie kapacit infrastruktury materskej 8koly v obci Sedliska
Objekt SO.02 - Oplotenie
Prehl'ad rozpoétovych nakladov
Koéd polozky  Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost Sut’
| Prace HSV | . _ ! |
- f——=i I — — L. = =) =
o ZVISLE KONéTRUKCIE | o I - L
Opome konstrukcie , osademe stlplka pre drétenku s0 vzperou so | i | | |
339928822 zabet. bet. C 8/10 ks B 34,000 23,45 0,00I 797,30 11,628
B B |ZVISLE_ KON§TRUKC_IE R | | 197.30) 0,00 797,30 11,630 0,000
I B S I I R
|Prace HSV N B 797@| 0,(10__ 797,3_0} 1 1630 _0.000
Pré_ce_ PSV_ B i N - | - ! B - B ._ -
B |KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE - | ] | B |
|
767911120 |Montaz oplotenla z pletlva s vyskou do 1,6 6m m 65,000 3,55 0,00 230,75/
Wil 51 e — __._i — - 1 i T =,
767914830 DemontaZ oplotenia Im 65.000| 3,1 7| 0,00 206,05
— T S - _ S — == = i _ . S | S -5 1 l _
3131105540 Spirala drétena pr. 2,5 mm, dizka 150 cm Iks | 13,390 0,00 0,55 7.36
| . — = S - . = = (1S 1 - S
5535850090  |Stipik , vzpera DN 48 ks 34,000 0,00 9,44/ 320,96
i - ] b — = = — ] | - | = i — =
3132472600 Slet‘ S0 stvorcovyml okami, pozmkovana 60,0/2, 5mm/1 60m |m2 104,000| 0.00| 2.06! 214,24 0,164
L KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE - B = B js,so____ ﬂZ_,.’oG_' - 919,36!_ 0,16_0!_ 0.0(5)
l | |
| _ — = | — — e - ! | —f——
|Prace PSV | 436,80 542,56 979,36 0,160 | 0,000
Celkom v EUR ' 1234,10| 542,56 1776,68 11,780 0,000
: 7
j /
spr systé Sy opyr .wsn, tel.; 051 77 10 585 Stranalz1




