3 Obec Sedliska
Vystavba chodnika k ZS a MS Sedlisk4 v k. 0. Sedlisk4
Zmluva o dielo €. 20211201

ZMLUVA O DIELO ¢&. 20211201

uzavretd v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich

1.10bjednavatel’:
Nazov: Obec Sedliska

predpisov

CL1

Zmluvné strany

Sidlo: Sedliska 85, 09409 Sedliska
Zastupeny: Mgr. Matej Sabol, starosta obce

ICO: 00332836
DIC: 2020630480
IC DPH: neplatca DPH

Bankové spojenie: doplni sa pri podpise zmluvy
IBAN: doplni sa pri podpise zmluvy

M: +421 905164975

E — mail: obecsedliska@gmail.com

www. sedliska.sk

1.2 Zhotovitel
Obchodné meneo:
Sidle:
Statutirny zastupca:
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
Bankové spojenie:
Cislo iétu:
IBAN:
1CO:
DIC:
ICO DPH:
Telefén:
Fax:
E — mail:
Zapisany

ECOSTONE s.r.0.
Toplianska 1797, 093 01 Vranov nad TopPou
Peter Sinéak, konatel

Peter Sinéak, konateP

Peter Sinéak, konatel

CSOB

402698 8211/7500

SK49 7500 0000 0040 2698 8211
50219 111

2120220333

SK2120220333

+421 908 609 891
sincak@ecostone.top
Okresného sidu Presov, oddiel: Sro, vlozka ¢. 32601/P

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle § 3 zékona &. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,,zdkon o verejnom
obstaravani“). Objednévatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného
obstardvania — zadévanie zédkazky podl'a §117 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov.

Cl2
Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby ,,Vystavba chodnika k Z§ a M$
Sedliska v k. 0. Sedliska“ zhotovitefom pre objedndvatel'a. Dielo Vystavba chodnika k ZS a MS
Sedliska v k. . Sedliskd bude financované zo zdrojov poskytnutych Ministerstvom investicii,
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regiondlneho rozvoja a informatizécie Slovenskej republiky (d’alej len poskytovatel), Vyzva
o poskytnutie dotcie v oblasti podpory regionalneho rozvoja, kéd Vyzvy 12861/2021/OSMRR, nazov
projektu Chodnik k vedomostiam v obci Sedliska a z vlastnych zdrojov objednévatel’a.

2.2 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit pre objednavatela dielo vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo v dojednanom &ase a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Dalej sa
zavizuje zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi riadne, véas, bez vad a nedorobkov
bréniacich uZivaniu, v zodpovedajucej kvalite.

2.3 Objednévatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit’ za dielo
dohodnutii cenu podla platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.4  Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, st mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré su na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

CL3

Rozsah a spdsob plnenia a splnenia

3.1  Prdce, ktor¢ st predmetom tejto zmluvy a st potrebné pre zhotovenie diela podFa ¢lanku 2. bod
2.1 buda vykonané na zéklade :
a) tejto podpisanej zmluvy o dielo,

b) projektovej dokumentécie Vystavba chodnika k ZS a MS Sedlisk4 v k. . Sedlisk4

¢) Vyzvy na predkladanie ponuk,
d) sthrnného polozkového rozpo¢tu (Priloha €. 1 tejto zmluvy),
¢) Stavebného povolenia ¢. SP-69/1694/2021-Vo

3.3 Stavebné price vratane montidZe potrebné na zhotovenie diela podla ¢&l. 2, bod 2.1 buda
vykonané v rozsahu prilohy ¢. 1 Stithrnny polozkovy rozpoéet tejto zmluvy o dielo.
3.4  Ostatné Casti plnenia predmetu zmluvy
3.4.1. Dodanic kompletnych dokladov tykajicich sa realizicie stavby a jej
kvality v dvoch vyhotoveniach.
34 Spdsob splnenia predmetu zmluvy

Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a véas si zhotovitel splni :

3.4.1.  Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.2 zrealizovanim predmetného diela podpisanim
preberacieho protokolu, bez vad a nedorobkov braniacich uZivaniu a splnenim
pripadnych podmienok uZivania tykajucich sa predmetu tejto zmluvy a to v termine
dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.3 protokolarnym odovzdanim objednévatelovi
v jeho sidle a to v rozsahu, termine a poéte vyhotoveni dohodnutych touto zmluvou.

Cl 4
Cas a miesto plnenia
4.1 Termin realizacie diela:
Termin zacatia: do 4 pracovnych dni odo diia odovzdania staveniska zhotovitePovi.
Termin ukoncenia: do 365 dni odo diia zacatia.

4.2 Zhotovitel' je povinny bez meskania informovat objednévatela o vzniku udalosti, ktord brani

alebo st'azuje realizéciu diela, s dosledkom omeskania doby vystavby dohodnutej touto zmluvou.
V pripade, Ze zhotovitel' bude v omeskani s plnenim z dévodov spocivajicich na jeho strane viac
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ako 14 dni, povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy. :

4.3 Na prevzatie staveniska vyzve objednévatel’ zhotovitela najneskér 3 pracovné dni pred lehotou,
ktori uri objednévatel' na toto prevzatie staveniska. Tuto skuto¢nost oznami objednévatel’ e-

mailom zhotovitel'ovi na adresu uvedent v tejto zmluve o dielo v &lanku I.

4.4 Miesto plnenia: PreSovsky samespravny kraj, Okres Vranov nad TopPou, k. 1. Sedlisk4,

parcela ¢&. 810.

CLs
Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu &l IL tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych strn v zmysle §3 zak. &. 18/1996 Z. z. o cenach ako cena maximalna

5.2 Cenu je moZné zmenit' v priebehu realizécie diela iba v pripade zmeny sadzby DPH zdkonom a
bez nového verejného obstardvania vzmysle ustanoveni § 18 zakona 343/2015 Zakona
0 verejnom obstaravani v zneni neskorsich zmien a doplnkov.

Cena diela je:
Cena bez DPH 63 170,90 eur
DPH 20 % 12 634,18 eur

Celkova cena diela 75 805,08 eur
Slovom: Sedemdesiatpét'tisicosemstopiteur 8/100

5.3 Suhrnny polozkovy rozpocet vratane vedlajich rozpoétovych nékladov stavby, kompletacnej
¢innosti a doplnkovych nakladov vratane krycieho listu rozpoétu, tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy
o dielo a je pre vymedzenie predmetu zaviizny.

5.4 V kalkulacii ceny diela st zahrnuté podla potreby aj néklady na odvoz sute vratane poplatku za
sklddku, telefon, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumenticie ak to bude potrebné,
naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby pocas realizicie, kompleta¢nd
¢innost,, skusky a merania kontroly kvality prac a pod.

5.5 Cena uvedend v bode 5.2 pokryva cely zmluvny zavizok a vSetky néleZitosti a veci nevyhnutné na
riadne vykonanie aodovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umoznia objednavatel'ovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

CL 6
Platobné podmienky

6.1 Zhotovitel' uplatiiuje narok na Ghradu pric a dodavok podla zmluvy ¢iastkovymi mesaénymi
faktirami a kone¢nou faktirou podl'a bodu 6.10, spustenie a zazimovanie systému pocas dvoch
rokov po ich uskutoéneni.

6.2 Zhotovitel musi svoje price vyudtovat overitefnym spésobom. Faktira musi byt zostavena
prehladne a pritom musi dodrZiavat’ poradie poloZiek a oznadenie, ktoré Jje v stlade s ocenenym
popisom prac podla zmluvy. Stastou je vykaz skuto&ne vykonanych mnoZstiev. Vykaz
vykonanych mnozstiev musi byt' potvrdeny stavebnym dozorom objednavatel’a, pripadne d’al§imi
pisomne poverenymi osobami.

6.3 Zhotovitel' predlozi objednévatel'ovi do 3 pracovnych dni po skoneni mesiaca pred vystavenim
¢iastkovej faktiry na vecnii kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesaCny vykaz vykonanych mnoZstiev
prac a dodévok vratane rozpracovanosti vyroby. Objednavatel’ overi ich spravnost v lehote do troch
dni od obdrzania podpisom opravneného pracovnika. Na ziklade takto overeného vykazu bude
zhotovitel’ opravneny vystavit’ faktiiru,
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6.4 Objednavatel’ sa zavizuje uhradzat’ zhotovitelovi takto vystavené faktiry za uplynuly mesiac
v lehote splatnosti do 30 dni od ich obdrZania. Zhotovitel' nemdze voci objednavatel'ovi uplatnit’
sankcie, pokial’ oneskorenie tihrady bolo spdsobené bankou objednavatel’a.

6.5 Faktiry musia mat’ predpisané nalezitosti podla § 71 zak. ¢. 222/2004 Z. z. v zneni noviel a
priloZzené¢ doklady umozZiiujice posudit’ opravnenost’ fakturacie. Faktiry budi predkladané
v Styroch vyhotoveniach pre objednavatela.
Nalezitosti faktar :
a) oznacenie “faktiira” a jej Cislo,
b) identifika¢né tidaje objednavatel'a a zhotovitela (ICO, DIC, sidlo),registracia
c) oznacenie banky a ¢islo i¢tu, na ktory sa ma platit’,
d) ¢islo zmluvy a oznacenie fakturovanej Casti diela,
e) defl vystavenia a odoslania faktiry a lehotu jej splatnosti, fakturaéné obdobie,
f) fakturovana suma,
g) naleZitosti pre Ucely dane z pridanej hodnoty,
h) objednavatel'om potvrdeny stpis vykonanych prac a dodavok vo dvoch
vyhotoveniach,
1) peciatka a podpis.
6.6 Ak zhotovitel' doruci nesprdvne vyhotovenu, alebo nelplnu faktiru alebo pripojené doklady,
objednavatel’ je opravneny faktliru vratit’. V takom pripade plynie nova lehota splatnosti faktiry.

6.7 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zmenit’ cenu dohodnuti v tejto zmluve.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavky, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu, nie je mozné
postupit’ tretej osobe a ani nie je mozné zriadit’ zaloZné pravo na tieto pohladavky, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ nie je v omeskani s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4
tejto zmluvy po dobu, po ktori nemohol svoju povinnost plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na
strane zhotovitel'a. V tomto pripade sa doba uvedena v ods. 6.4 prediZuje o tito dobu.

6.10  Cena diela bude zictovana v konecnej faktire vystavenej zhotovitelom po splneni zmluvnej
dodavky. Kone¢na faktira bude v sume min. 10% z ceny diela. Pravo vystavit' kone¢ni faktiru
vznikd po kolaudécii diela a odstraneni poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotovitel’
zasle objednavatelovi kone¢nu faktiru doporuéenym listom v $tyroch vyhotoveniach, ktora uhradi
objednavatel’ do 30 dni od jej dorucenia.

6.11  Prace, ktoré zhotovitel vykona bez prikazu objednavatel’a alebo odlisne ' od dohodnutého
rozsahu, nebudil uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel' povinny odstranit’ v dohodnutej lehote
alebo po tejto lehote mézu byt odstranené na jeho naklady.

CL7

Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

7.1 Dielo Specifikované v ¢l. 2 ods. 2.1 zmluvy sa povaZuje za ukoncené jeho odovzdanim a prevzatim,
ocCom sa spiSe pisomny protokol oodovzdani aprevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt
podpisany oboma zmluvnymi stranami.

7.2 Zhotovitel' vyhlasuje, Zze predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 2 ods. 2.1 ma pozadovant akost’,
mnoZzstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutych podmienok v tejto zmluve, platnych pravanych
predpisov, STN, a ostatnych predpisov.

7.3 Zaruéné doba na predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 2 ods. 2.1 je 60 mesiacov, na technické
zariadenia je zarucnd doba podla urCenia vyrobcom a  zaéina plynGt dfiom odovzdania diela
zhotovitel'om. O odovzdani predmetu zmluvy Specifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 sa spiSe protokol
0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt’ podpisany oboma zmluvnymi stranami.
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7.4 Ak zhotovitel' porusi povinnosti ustanovené v ods. 7.2, mé predmet zmluvy vady. Za vady
predmetu zmluvy sa povazuje aj vyhotovenie iného diela, nez uréuje zmluva, a vady v dokladoch
potrebnych na uZivanie diela ako aj pravne vady.

7.5 Oznamenie vad predmetu zmluvy $pecifikovanom v €l. 2 ods. 2.1 (reklamdcia) musi byt’ vykonané
len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat’ oznadenie vady, miesto, kde sa vada nachidza a
popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznévaji sa :

1

zjavné vady, tj. vady, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit' odbornou prehliadkou pri
preberani predmetu zmluvy Specifikovanom v €l. 2 ods. 2.1 . Musia byt’ reklamované zapisanim
v protokole o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy s uvedenim dohodnutych terminov ich
odstranenia,

skryté vady, tj. vady, ktoré objednavatel' nemohol zistit' pri prevzati predmetu zmluvy
Specifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 a vyskytnil sa v zaruénej dobe. Objednavatel’ je povinny ich
reklamovat’ u zhotovitela bez zbyto¢ného odkladu po ich zisteni. Zhotovitel je povinny
reklaméciu odstranit’ do 3 pracovnych dni po jej obdrzani .

7.6 Zhotovitel' je povinny vyhotovit' pisomny doklad o naprave, alebo odstraneni vady opatreny
podpismi oboch zmluvnych stran a datumom, spolu s popisom odstranenej vady.

7.7 Pocas doby od nahlasenia opravnenej reklamacie a2 po odstranenie vady neplynie zaru¢na doba.

7.8 Néroky objednéavatel’a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim zakona &. 513/1991 Zb.
Obchodného zékonnika v platnom zneni, v takomto pripade objednévatel’ moZe:

a)

b)

c)
d)

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

poZadovat’ odstranenie vad dodanim Casti diela za vadnii ast’ diela, dodanie chybajtcej
Casti diela a pozadovat’ odstranenie pravnych vad,

pozadovat’  odstranenie vdd opravou diela, ak st vady opraviteIné,

pozadovat’ primerant zI'avu z dohodnutej ceny diela alebo

odstapit” od zmluvy.

CL8
Podmienky vykonania diela

Dielo zrealizuje zhotovitel’ v stilade so sutaznymi podmienkami objednavatel'a danymi v stitaZi
na vyber zhotovitela diela, ponuky zhotovitela, podmienok tejto zmluvy, v sulade s
poZiadavkami vyplyvajicimi z povoleni, v siilade s platnymi technickymi normami, platnymi
pravnymi vSeobecno zavdznymi predpismi ako i s poZiarnymi a bezpe¢nostnymi predpismi
a vSeobecne zdviznymi nariadeniami platiacimi pre danu lokalitu.

O odovzdani a prevzati staveniska spifu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni
zéstupcovia zmluvnych stran.
Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi sti¢asne so staveniskom:

a) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne sp6sob merania a u¢tovania odberov
zhotovitel'a,

Zhotovitel' vybuduje zariadenie staveniska podla dohody s objednavatelom a zabezpedi
viditené oznadenie stavby, zabezpe¢i prijazd a vyjazd na stavenisko podl'a platnych nariadeni
v danej lokalite.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska (zabezpetuje zhotovitel.
Vybudovanie, prevadzkovanie, Gdrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su
sucast’ou ceny predmetu zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaZa materidl a mechanizmy
aodvaza zo staveniska zeminu ainy odpad a za poriadok a bezpelnost’ na stavbe. Pripadné
Skody z poruSenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel' objednavatel'ovi a uspokoji naroky tretich
0s0b.

Zhotovitel’ uhradi poCas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpe&enia ich
docasnych pripojov a meracov, vratane telefonu.
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8.7  Zhotovitel’ do 7 dni po odovzdani diela zabezpeéi zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia
staveniska a pripadného nepotrebného materialu.

8.8  Umiestnenie audrZiavanie dopravnych znaliek v stvislosti s priebehom prac v stlade
s predpismi o pozemnych komunikéciach zabezpe¢i a uhradi zhotovitel’.

8.9 Zhotovitel sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat’ ustanovenia vyhlasky &.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujlii podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia
pri stavebnych précach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti a nariadenie vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko na stavbe, ktord je predmetom
zmluvy a tieZ zabezpecit’ plnenie povinnosti zamestnavatel’a na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci na stavenisku v silade s tymto nariadenim.

8.10 Zhotovitel moze vykonat' dielo este pred dojednanym Sasom.

8.11 Zodpovednost za Skody na predmete zmluvy $pecifikovanym v ¢l. 2 ods. 2.1 prechddza na
objednavatela dilom podpisania protokolu o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy oboma
zmluvnymi stranami.

.12 Zmluvu moZno zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni

§ 18 zékona 343/2015 Zakona o verejnom obstaravani v zneni neskor$ich zmien a doplnkov.
Zmena zmluvy musi byt oboma zmluvnymi stranami uzavreta pisomne.

8.13 Ak Objednavatel’ poZaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:
8.13.1 Objednavatel’ vystavi poZiadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predloZi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu,

8.13.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poziadavky na zmenu zmluvy
respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy poZadovanej Objednavatel'om.

8.13.3 V pripade, Ze dojde k navyseniu rozsahu prac z dévodu nepredvidatel'nych okolnosti, tak sa ich
cena urci:

a) pri poloZzkidch obsiahnutych v priloZenom ponukovom rozpodéte stavby k zmluve
bude zachovana ich jednotkova cena

b) pri polozkadch nenachddzajucich sa v priloZzenom rozpoéte, ale obsiahnutych
v cenniku CENKROS budi cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené
smerom dole o % vypocitané ako percentudlny rozdiel medzi zmluvnou cenou
a rozpoctovou cenou z projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia.

c) pri polozkach nenachadzajicich sa v priloZenom . rozpoéte aani v cenniku
CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel' pripravi
kalkulaciu obsahujiicu rozbor jednotkovych cien podla kalkulaéného vzorca:
priamy material
priame mzdy
Ostatné priame néklady (odvody z miezd, stroje a tarifna doprava)

Vyrobna rézia zo zakladne 2 + 3

Spréavna réZia zo zakladne 2 +3 + 4

Vedl'ajsie rozpoétové naklady + kompletizacna &innost’

Zisk zo zakladne 2 +3+4 +5+6

Jednotkova cena spolu:

Priamy material:

cena bude doloZenad prislunym uctovnym, alebo inak overitePnym dokladom
s dopocitanim obstaravacich nakladov (plati aj pre $pecifikacie).

Priame mzdy:

Budi pouzité tarifné mzdy pre prislu§nii profesiu a tarifnl triedu Zhotovitel'a
upravené o nezarucent ¢ast’ mzdy v urenej vyske.

Ostatné priame naklady:

Odvody zo mzdovych nakladov podla §titom vydanych predpisov v ase
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spracovania ceny, sadzby stroj hodin budi podla cennikov firmy CENEKON (v
pripade, Ze cenniky nebudi obsahovat pouZity stroj, predlozi dodavatel
individudlnu kalkuldciu strojhodiny), v pripade prendjmu podkladom bude pristusna
faktira prenajimatel’a, resp. dopravcu.
Sadzby nepriamych nakladov:
(podla skutocnych rezijnych nakladov firmy)

- vyrobnd rézia HSV 44 %

- vyrobna rézia PSV 45 %

- spravna réZia HSV 38 %

-PSV.....35%
- VRN......0%
- Kompletizacna prirdzka 0 %
- zisk......12%

8.13.4 Prace, ktoré Zhotovitel' vykonal bez zadania, ktoré je pisomne potvrdené Objednavatelom, alebo
bez Objedndvatefom pisomne schvalenej cenovej ponuky, alebo v désledku svojvol'ného
odchylenia od zmluvy, nie je povinny Objednavatel’ zaplatit’.

8.13.5 Objednavatel v lehote do 5 dni odo diia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej
lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu poZadovanej zmeny, rozhodne ¢&i
trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

V pripade, Ze Objednédvatel sthlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavretd zmena zmluvy.

8.13.6 Zhotovitel' je oprévneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v &lanku 6 Platobné
podmienky tejto zmluvy a na zéklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto
vystaveni faktiru Zhotovitel'ovi uhradit’ v stilade s podmienkami dohodnutymi v zmluve o dielo.

8.13.7 V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodato¢ne Objednavatefom méa vplyv na lehotu
plnenia, st zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene lehoty plnenia.

8.13.8 'V pripade, Ze zmenu zmluvy bude poZadovat’ Zhotovitel’, postupujii zmluvné strany analogicky
podla bodu 8.13. Naviac price poZadované zo strany Zhotovitela méu byt realizované len na
zaklade zmeny zmluvy.

8.14  Zhotovitel' najneskor ku ditu prevzatia staveniska bude mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti
za Skodu spdsobenu pri vykone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu
podnikatel'a pocas celej doby realizécie zakazky v minimélnej vy¥ke zmluvnej ceny (cena s DPH).
Tato skutoCnost’ zhotovitel' preukdZe pri prevzati staveniska kopiou dokladu, ktora potvrdzuje
skutoCnost’ uvedenit v prvej vete. NepredloZenie poZadovaného dokladu sa bude povaZovaf za
vazne porusenie zmluvnych podmienok.

CL9
Zmluvné pokuty

9.1 V pripade omeskania zhotovitela s vykonanim diela $pecifikovaného v &l. 2 ods. 2.1 v termine
urenom v ¢l. 4 ods 4.1 méZe objednévatel’ uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % za kazdy
defi omeSkania z ceny diela $pecifikovanej v €l. 5 ods 5.2.

9.2 V pripade omeSkania objednavatel'a s ihradou ceny diela $pecifikovanej v &l 5 ods. 5.2 v termine
Specifikovanom v €l. 4 ods.4.1 mbze zhotovitel' uplatnit’ tirok z omeskania vo vyske 0,05 % za
kazdy defi omeskania z nezaplatenej Casti ceny diela.

9.3 Zmluvné strany si dohodli v pripade omeskania zhotovitela s odstrénenim zjavnych a skrytych
vad v terminoch Specifikovanych v €1. 7 ods. 7.5, objednavatel’ si moZe uplatni® zmluvna pokutu
vo vyske 33,00 € za kazdy defi omeskania.

ClL 10
Ostatné ustanovenia

10.1  Zhotovitel’ bude pri realizacii predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
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zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavédzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy.

10.2 Pod vy$Sou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatel'nych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekaZok. V pripade, Ze takato
okolnost’ brani v plneni povinnosti podl'a tejto zmluvy zhotovitelovi alebo objednavatelovi,
bude povinnd strana zbavena zodpovednosti za ¢iasto¢né alebo Uiplné nesplnenie zavizkov
podla zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktor( pdsobili tieto okolnosti.

10.3 Zmluvné strany majui pravo ukongit’ platnost zmluvy z dévodov zadvazného porusenia ustanoveni
zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran:
10.3.1 vypoved’'ou s 1-mesaénou vypovednou lehotou
alebo
10.3.2 odstupenim od zmluvy.

10.4 Vypovedné lehota za¢ina plynit’ prvym dfiom nasledujuceho mesiaca po dorudeni vypovede
druhej zmluvnej strane.

10.5 Za zévaZné porusenie zmluvy sa povaZuje:
prekrocenie lehoty splatnosti faktir objednavatelom o viac ako 30 dni,
prekrocenie terminov zhotovenia diela uvedenych v €l. 4 o viac ako 30 dni,
neprevzatie staveniska zhotovitelom v lehote uvedenej v ¢l. 4 zmluvy.

10.6 V pripade doCasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z ddvodov na strane
objednédvatel’a, zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi skutoéne vynaloZené ndklady.

ClL 11
Zaveredné ustanovenia

11.1  Zmluva nadobida platnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami. Zhotovitel’ sihlasi so
zverejnenim tejto zmluvy na webovom sidle objedndvatela.
112 Zmluva nadobuda u¢innost’ dfiom nasledujicim po dni kumulativneho splnenia vsetkych
nasledujtcich podmienok:
11.2.1 po jej zverejneni na webovom objednavatela. Tito skutoénost’ oznami objednévatel’ e-mailom
zhotovitel'ovi na adresu uvedenti v zmluve v ¢lanku
11.2.2 doslo k schvaleniu Ziadosti o dotéaciu,
11.2.3 v pripade neschvélenia Ziadosti o doticiu, si objednavatel’ vyhradzuje pravo vyuZit’ in§titit
odkladacej podmienky a nasledne zmluvu anulovat’. .

11.3  Akékol'vek zmeny a doplnky zmluvy sa budu robit’ formou pisomnych dodatkov
potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami. _

114 Pokial nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ako
aj pravne pomery znej vyplyvajuce, vznikajice asavisiace, zdkonom & 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

11.5  Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodévanymi
pracami kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti zmluvy o poskytnuti dotacie a to opravnenymi
osobami v zmysle zmluvnych podmienok zmluvy o poskytnuti doticie a poskytnit’ im vietku
potrebni sti¢innost’

11.6  VSetky spory vyplyvajice z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v savislosti s fiou, budi zmluvné
strany riesit’ predovSetkym vzajomnou dohodou.

11.7  Zmluva je zdvézna aj pre pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

11.8  Tato zmluva je vyhotovend v 6smich (8) vyhotoveniach, z ktorych Sest’ (6) vyhotovenia obdrzi
objednévatel'’ a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel’.

11.9  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, Ze nebola uzavrets v
tiesni, alebo za népadne nevyhodnych podmienok a na zaklade stihlasu s fiou ju podpisuju.

11.10 NeoddeliteI'nou sticast’'ou tejto zmluvy je priloha:
¢. 1 - Stihrnny polozkovy rozpocet
¢. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy
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¢. 3 - Zoznam ekvivalentnych poloZiek (neuplatiiuje sa)
¢. 4 - Stavebné povolenie ¢. SP-69/1694/2021-Vo

Vo Vranove n. T. dfia 10.12.2021 V Sedliskach, dfia ...........................
zhotovitel’ objednavatel’
Peter Sinc¢ak Mgr. Matej Sabol
konatel’ starosta obce
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Rekapitulacia rozpocétu

Stavba Vystavba chodnika k ZS§ a MS Sedlisk4 v k. 4. Sedlisk4

Sadzby DPH
A B
20% 0%

63 170,90

SO 01 - Chodnik 63 170,90
Celkom bez DPH 63170,90 0,00
DPH 20% z 63 170,90
DPH 0% z 0,00
Celkom v EUR

63 170,90
12 634,18

0,00
75 805,08




Kryci list stavby

Stavba Vystavba chodnika k Z§ a MS Sedlisk4 v k. 0. Sedlisk4

Miesto:
Ks:
Zakazka: Spracoval: _Dha :28..10.2021
Odberatel’: Obec Sedliska
j({o} | DIC:
Projektant: Drahoslava Dankaninoa
1€0: DIC:
Dodavatel: ECOSTONE s.r.0. 05.11.2021
ICO: DIC:
ZRN MontdZ Material ZRN spolu Dalsie naklady
HSV 0,00 63 170,90 63 170,90 | Ostatné naklady 0,00
PSV 0,00 0,00 0,00 | Komplet. &innost’ 0,00
MONT 0,00 0,00 0,00 | HZS 0,00
VRN 0,00 0,00 0,00
Spolu 63 170,90 | Spolu 0,00
VRN VRN
Zariadenie staveniska 0,00 | Stazené podmienky dopravy 0,00
St'azené vyrobné podmienky 0,00 | Horské oblasti 0,00
Prevédzkové vplyvy 0,00 | Mimostaveniskovéa doprava 0,00
Spolu 0,00
Projektant,rozpoctar Celkové néklady
Celkové néklady bez DPH 63 170,90
DPH 20% z 63 170,90 12634,18
DPH 0% z 0,00 0
Spolu v EUR 75 805,08
Odberatel Dodavatel




Kryci list stavby

Stavba Vystavba chodnika k Z§ a MS Sedliska v k. G. Sedliska

Miesto:
Ks:
Zékazka: Spracoval: Dna 28. 10. 2021
Odberatel: Obec Sedliska
ICo: DIC:
Projektant: Drahoslava Dankaninod
ICO: DIC:
Dodavatel: ECOSTONE s.r.0. 05.11.2021
ICO: DIC:
ZRN Montaz Material ZRN spolu DalSie naklady
HSV 0,00 63 170,90 63 170,90{Ostatné naklady 0,00
PSv 0,00 0,00 0,00|Komplet. innost' 0,00
MONT 0,00 0,00 0,00{HZS 0,00
VRN 0,00 0,00 0,00
Spolu 63 170,90 Spolu 0,00
VRN VRN
Zariadenie staveniska 0,00]Stazené podmienky dopravy 0,00
Stazené vyrobné podmienky 0,00{Horské oblasti 0,00
Prevadzkové vplyvy 0,00|{Mimostaveniskova doprava 0,00
Spolu 0,00
Projektant,rozpoGtar Celkové naklady
Celkové naklady bez DPH 63 170,90
DPH 20% z 63 170,90 12634,18
DPH 0% z 0,00 0
Spolu v EUR 75 805,08
Odberatefl Dodavatel







Rozpotet Vystavba chodnika k 2§ a'M3 Sedliska v k. 4. Srdliskad / SO 01 - Chodnik

Kryci list rozpoctu

Stavba Vystavba chodnika k Z5 a MS Sedliska v k. u. Sedliska

Objekt SO 01 - Chodnik Miesto:
Ks:
Zékazka: Spracoval: Dia 28. 10. 2021
QOdberatel: Obec Sedliska
I€o: DIC:
Projektant: Drahoslava Dankaninoa
1C0: DIC:
Dodévatel: ECOSTONE s.r.o. 05.11.2021
1C0: 50219 111 DIC:
ZRN - [Montaz Material ZRN spolu Dalsie nakiady
HSV 0,00 63 170,90 63 170,90]Ostatné naklady 0,00
PSV Komplet. ¢innost’ 0,00
MONT HZS 0,00
VRN
Spolu 63 170,90|Spotu 0,00
VRN VRN
Zariadenie staveniska 0% 0,00]Stazené podmienky dopravy 0% 0,00
StaZené vyrobné podmienky 0% 0,00{Horské oblasti 0% 0,00
Prevadzkové vplyvy 0% 0,00| Mimostaveniskové doprava 0% 0,00
Spolu 0,00
Projektant, rozpoctar Celkové néklady
Celkové naklady bez DPH 63 170,90
DPH 20% z 63 170,90 12634,18
DPH 0% z 0,00 0
Spolu v EUR 75 805,08
Odberatel Dodavatel

Kalkulus, tel.: 05177 10 585
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Rozpocet Vystavba chodnika k Z5 a M3 Sedliska v k. t. Srdliska / SO 01 -.Chodnik

Rekapitulacia rozpoétu

Odberatel: Obec Sedliska Spracoval:
Proj : Drahoslava Dan 4 Ks:
Dodavatef: ECOSTONE s.r.o. Détum: 05.11.2021

Stavba Vystavba chodnika k 28 a MS Sedliska v k. G. Sedliska
Objekt SO 01 - Chodnik

Prehfad rozpoétovych nakladov

Prace HSV
ZEMNE PRACE 0,00 8 160,67 8 160,67 36,0500 0,0000
VODOROVNE KONSTRUKCIE 0,00 1 035,76 1035,76 37,0200 0,0000
SPEVNENE PLOCHY 0,00| 2439476 24 394,76 367,1500 0,0000
POTRUBNE ROZVODY 0,00] 1444382 1444382 15,8100 0,0000
OSTATNE PRACE 0,00/ 13296,82| 13296,82 89,8000 0,0000
PRESUNY HMOT 0,00 1.839,07 1.839,07 0,0000 0,0000

Prace HSV 0,00 63170,90| 63 170,90 545,8300 0,0000

| |
Celkom v EUR 0,00  63170,90| - 63170,90 545,8300 0,0000

Kalkulus, tel.: 051 77 10 585 Strana2z4




Rozpotet Vystavba chodnika k 2§ a'M3 Sedliska v k. G. Srdliska / SO 01 - Chodnik

Rozpocet
Odberatel: Obec Sedliska Spracoval:
Projektant: Drahoslava Dankaninoa Ks:
Dodavatef: Datum: 28. 10. 2021
Zakazka Vystavba chodnika k 25 a MS Sedliska v k. 4. Sedliska
Objekt SO 01 - Chodnik
Prehfad rozpoétovych nakladov
Prace HSV
1 ZEMNE PRACE
Odkopévka a prekopavka nezapazena v hornine 3,nad 100 do 1000
1/122201102 m3 m3 158,000 3,71 586,18 0
21122202209 Priplatok za lepivost' horniny 3 m3 158,000 0,92 145,36 1]
3[130001101 Priplatok k cenam za staZenie vykopu pre vietky triedy m3 23,800 18,33 436,25 0
41132201101 Vykop ryhy do irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 107,000 31,76 3398,32 0
Priplatok k cene za lepivost' pri hibeni ryh $irky do 600 mm
5[132201109 zapaZenych i nezapazenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 107,000 8,31 889,17 0
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-
6/162501102 4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 265,000 3,61 956,65 0
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4,
7/162501105 do 100 m3, priplatok k cene za kaZdych daldich a zadatych 1000 m  |m3 530,000 0,44 233,20 0
81171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 265,000 0,68 180,20 0
$|174101001 Z4syp zhut. $trkodrvou do 100 m3 m3 35,000 3,28 114,80 0
10(5833721300 Strkopiesok 0-32 Z m3 36,050 13,85 499,29 1,000 36,05
11]181101102 Uprava pléne v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 577,000 0,36 207,72 0
Plodn4 tprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine
12|182001111 alebo na svahu do 1:5 m2 577,000 0,89 513,53 0
1 ZEMNE PRACE 8 160,67 36,05 0
4 VODOROVNE KONSTRUKCIE
13{451311311 Podklad pod dlazbu z beténu prostého tr. C 12/15 hr. do 100 mm -zlab [m2 88,000 10,04 883,52 0,220 19,389
14|451571221 Podklad pre dlazbu zo &trkopiesku, hr. do 100 mm m2 88,000 1,73 152,24 0,200 17,635
4 VODOROVNE KONSTRUKCIE 1 035,76 37,02 0
5 SPEVNENE PLOCHY
Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim, vihéenim a
15(564261111.8 zhutnenim, po zhutnenf hr. 200 mm m2 180,000 5,55 999,00 0405 72,866
Podkliad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel 0-63 mm po
161564752111 zhut.hr, 150 mm m2 294,000 7,03 2 066,82 0,368| 108,292
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 0-63 mm po
17(564762111.S zhut.hr. 200 mm m2 283,000 9,14 2 586,62 0,486 137,464
18/567114211 Podklad z podkladového beténu PB it tr. C 16/20 hr. 100 mm m2 114,000 9,99 1.138,86 0
19|567124215.5 Podklad z podkladového beténu PB Il tr. C 16/20 hr. 150 mm m2 551,000 15,39 8479,89 0
Spevnenie krajnic,komunikécil pre pesich Strkopieskom alebo
20(569231111 kamenivom tazenym,hr.100 mm m2 189,000 2,79 527,31 0,202] 38,254
Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmét a zhutnenim krytov asfaltovou
21(572713111 zmesou pre koberec otvoreny t 5,940 77,94 462,96 1,026 6,094
Postrek asfaltovy infiltraény s posypom kamenivom z asfaltu cestného
22{573111115.8 v mnoZstve 2,50 kg/m2 m2 555,000 1,64 910,20 0,008 4,179
Asfaltovy bet6n vrstva obrusng AC 8 O v pruhu §. do 3 m z nemodifik.
23|577144111 asfaltu tr. i, po zhutneni hr. 50 mm m2 375,000 8,86 3322,50 0
Asfaltovy betén vrstva obrusna AC 11 O v pruhu §. do 3 m z modifik.
24{577144271 asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m2 180,000 12,12 2181,60 0
Asfaltovy betdn vrstva obrusnd alebo loznd AC 16 v pruhu §. do3m z
25|577144331.8 nemodifik. asfaitu tr. )1, po zhutneni hr. 50 mm m2 180,000 9,55 1719,00 0
Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585 Strana3z4



Rozpotet Vystavba chodnika k 25 a M3 Sedliskd v k. t. Srdliska / SO 01 - Chodnik

5 SPEVNENE PLOCHY 24 394,76 367,15 0]
8 POTRUBNE ROZVODY
Montaz potrubia z rir typu TZR v sklone do 20 % tesnenych
26822391111 povrazcom a cem. maltou DN 400 m 165,000 19,47 321255 0,002 0,309
Rura Zelezobeténova pre dazdové odpadné vody TZP 4-40, DN 400,
27|592210000600.S  |di. 1000 mm, zosilena ks 169,950 43,67 7 421,72 0
Montéz kanalizaéného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN
28|871356006 200 m 8,000 0,76 6,08 0
Rura kanalizaénd PVC-U gravitaéna, hiadké SN4 - KG, ML -
291286110007400 viacvrstvova, DN 200, di. 5m ks 1,600 64,37 102,99 [}
301894211121 Sachta kanalizaéna kontroina z PVC dn 800_vratane poklopu ks 7,000 402,88 2820,16 1,868 13,079
31|895941111 Zriadenie kanalizagného vpustu uliégného z beténovych dielcov ks 7,000 67,92 475,44 0,341 2,388
Bodovy uliény vpust BGZ-S NW 200, jednodielny s presuvkou DN 200,
32{592230000100 beténovy ks 7,000 1,39 9,73 [}
Osadenie liatinovej mreze vratane rému a kosa na bahno hmotnosti
33|899201111 jednotiivo do 50 kg ks 7,000 11,69 81,83 0,004 0,03
Liatinovy rost, ix8xhr 500x267x25 mm, trieda D 400, pre 2-dieiny
34|592230000400 bodovy uliény vpust BGZ-S NW 200 ks 7,000 41,28 288,96 0
Matica M 12, DIN 934, pozinkovand, pre bodovy uli¢ny vpust BGZ-S
35(592230000500 NW 200 ks 28,000 0,87 24,36 0
8 POTRUBNE ROZVODY 14 443,82 15,81 0
9 OSTATNE PRACE
Osadenie chodnik. obrubnika beténového s oporou z beténu prostého
36|917762111 tr.C 10/12,5 do l62ka m 335,000 9,37 3138,95 0,164 54,95
37|592170002100  |Obrubnik cestny, Ix&xv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm ks 234,320 4,11 963,06 0
38(592170002400.8  |Obrubnik cestny nabehovy, Ixdxv 1000x200x150(100) mm ks 104,030 9,26 963,32 0
39919535557 Obeténovanie rarového priepustu beténom jednoduchym tr. C 16/20 (M3 14,750 113,85 1679,29 2,240 33,037
Osadenie priekop. Zlabu z betén. priekopovych tvarnic Sirky do 500
40(935112111 mm do beténu C 12/15 m 0,500 7,48 3,74 0,127 0,064

Odvodriovaci 3ab pre vysokt zétaz BGZ-S SV G NW 200, &. 0, dizky
41|592270034300 1 m, vy$ky 295 mm, bez spadu, beténovy s liatinovou hranou ks 1,000 142,87 142,87 0

Liatinovy ro3t NW 200, Ix8xhr 500x247x25 mm, rozmer Strbiny SW
16x220 mm, trieda D 400, (2x bez spojovacieho materidlu), bez

42/592270017600  |rychlouzéveru, pre Zfaby s ochrannou hranou ks 1,040 44,83 46,62 0
Osadenie priekopového Zlabu z betdnovych priekopovych tvarnic Sirky
43|935112211 500-800 mm do beténu m 11,000 9,52 104,72 0,159 1,75
44/592270001800 |Tvarnica prickopova TBM 1-60, Ix$xv 620x300x154,5(75) mm ks 37,033 4,02 148,87 0
45/966008112 Buranie rdrového priepustu, z rar DN 300 do 500 mm, -0,98000t m 41,000 41,68 1708,88 0
46/979081111 Odvoz sutiny a vybiranych hmédt na skladku do 1 km t 40,180 12,90 518,32 0
47(979081121 Odvoz sutiny a vyburanych hmbt na sklddku za kazdy dalsi 1 km t 562,520 0,40 225,01 0
48|979082121 Poplatok za uskladnenie TKO t 40,180 90,92 3653,17 0
9 OSTATNE PRACE 13 296,82 89,8 0
99 PRESUNY HMOT
Presun hmét pre pozemnil komunikaciu a letisko s krytom asfaitovym
49(998225111.8 akejkolvek dizky objektu t 905,945 2,03 1839,07 0
99 PRESUNY HMOT 1 838,07 0,000 0
Prace HSV 63 170,90 545,830 0

Celkom v EUR 63 170,90 545,830 0

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585 Stranad4:z4



