MINISTERSTVO EET cUROPSKA UNIA
VNUTRA ‘:r* *: Eurdpsky socidlny fond
SLOVENSKE] REPUBLIKY * Eurdpsky fond regionalneho rozvoja

ZMLUVA O DIELO ¢. 12/2021

OPERACNY PROGRAM
LUDSKE ZDROJE

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich

predpisov

ClL1
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel’
Nazov: Obec Sedliska
Sidlo: Sedliska 85, 09409 Sedliska
Zastupeny: Mgr. Matej Sabol, starosta obce
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach technickych: Mgr. Matej Sabol, starosta obce
I1CO: 00332836
DIC: 2020630480
IC DPH: neplatca DPH
Bankové spojenie: VSeobecn tiverova banka, a. s.
IBAN: SK67 0200 0000 0018 2473 9558
IBAN: SK45 0200 0001 2300 2152 9632
M: +421 905164975
E — mail: obecsedliska@gmail.com
www. sedliska.sk

1.2 Zhotovitel’

Obchodné meno: MMVH s.r.o.

Sidlo: Komenského 34/1112, 040 01 KosSice
Statutarny zastupca: Ing. Milan Varga

Osoby opravnené rokovat’

vo veciach zmluvnych: Ing. Milan Varga

vo veciach technickych: Ing. Milan Varga
Bankové spojenie: UniCredit bank Slovakia ,a.s.
IBAN: SK18 1111 0000 0011 6108 6006

ICO: 45304726

DIC: 2022945298

ICO DPH: SK2022945298

Telefon: +421 55 62 22 503, +421 911 922 768
Fax: ------------

E — mail: mivakosice@gmail.com

Zapisany Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice I, v oddiele Sro, vo vlozke ¢. 24833/V

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,,zdkon o verejnom obstaravani). Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup
verejného obstaravania — podlimitna zakazka - vyzva na predkladanie pontk podla § 113 az 116
zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zékonov.

ClL2

Predmet plnenia
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Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela — stavby Kanalizacia a COV Sedliska zhotovitefom
pre objednavatela. Dielo Kanalizacia a COV Sedliska bude financované zo zdrojov Operaéného
programu Ludské zdroje, nazov projektu Kanalizicia a COV Sedliska, kod Vyzvy OPLZ-
P0O6-SC611-2020-2 - Vyzva zamerana na podporu dobudovania inZinierskych sieti (kanalizacia,
pristup k pitnej vode), v prostredi marginalizovanych rémskych komunit, kod projektu
v ITMS2014+: NFP312060BBM9 a vlastnych zdrojov objednavatela.

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

34

4.1

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit pre objednavatela dielo vo vlastnom mene, na svoje
nebezpedenstvo v dojednanom ¢ase a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Dalej sa
zavizuje zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi riadne, véas, bez vad a nedorobkov
braniacich uzivaniu, v zodpovedajtcej kvalite.

Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit’ za dielo
dohodnutt cenu podla platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, s mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

CL3
Rozsah a sposob plnenia a splnenia

Prace, ktoré su predmetom tejto zmluvy a st potrebné pre zhotovenie diela podla ¢lanku 2. bod
3.2.1 budu vykonané na zaklade :

a) tejto podpisanej zmluvy o dielo,

b) sut'aznych podkladov na vyber zhotovitela,

¢) projektovej dokumentacie (Priloha &. 1 siitaznych podkladov na vyber zhotovitel'a),

d) sithrnného poloZkového rozpoctu (Priloha €. 1 tejto zmluvy),

e) Vodopravneho povolenia ¢é.: OU-VT-OSZP-2018/010238-009, pravoplatné zo dia
14.01.2019 (Priloha ¢&. 5 tejto zmluvy)

Stavebné prace vratane montaze potrebné na zhotovenie diela podla ¢l. 2, bod 2.1 buda
vykonané v rozsahu prilohy ¢. 1 Suhrnny polozkovy rozpocet tejto zmluvy o dielo.

Ostatné Casti plnenia predmetu zmluvy
3.3.1. Dodanie kompletnych dokladov tykajicich sa realizacie stavby a jej kvality v dvoch
vyhotoveniach.

Spodsob splnenia predmetu zmluvy

Povinnost’ zhotovit dielo riadne a vcas si zhotovitel’ splnf :

3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.2 zrealizovanim predmetného diela podpisanim
preberacieho protokolu, bez vad anedorobkov braniacich uZivaniu a splnenim
pripadnych podmienok uZzivania tykajicich sa predmetu tejto zmluvy a to v termine
dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

3.4.2. Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.3 protokolarnym odovzdanim objednavatel'ovi
v jeho sidle a to v rozsahu, termine a poéte vyhotoveni dohodnutych touto zmluvou.

Cl 4
Cas a miesto plnenia

Lehota realizacie diela:
Lehota zaiatku realizacie: dei bezprostredne nasledujiici po dni odovzdania staveniska
zhotovitelovi

Obec Sedliska
Kanalizacia a COV Sedliska
Zmluva o dielo ¢. 12/2021
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Maximalna lehota realizacie zakazky: do 365 dni odo diia zadatia

4.2 Zhotovitel’ je povinny bez meskania informovat’ objednavatela o vzniku udalosti, ktora brani
alebo st'azuje realizaciu diela, s désledkom omeskania doby vystavby dohodnutej touto zmluvou.
V pripade, Ze zhotovitel' bude v omeskani s plnenim z dévodov spocivajlicich na jeho strane viac
ako 30 dni, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy.

4.3 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do 10 dni odo diia u¢innosti zmluvy. Na prevzatie
staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel'a najneskor 3 dni pred lehotou, ktord urci objednavatel’
na toto prevzatie staveniska. Tuto skutoénost’ oznami objednavatel’ e-mailom zhotovitel'ovi na
adresu uvedent v tejto zmluve o dielo v ¢lanku 1.

4.4 Miesto plnenia: Presovsky samospravny kraj, okres Vranov nad ToplPou, parc. ¢. 800/3,
801/1, 800/1 vedenej na liste vlastnictva 613 a par. ¢. 515/105 vedenej na liste vlastnictva
1209, k. u. Sedliska.

CL 5
Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle §3 zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach ako cena maximalna.

5.2 Cenu je mozné zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni §
18 zakona ¢. 343/2015 Zakona o verejnom obstaravani v zneni neskor§ich zmien a doplnkov a v
pripade zmeny sadzby DPH zakonom.

Cena diela je:

Cena bez DPH 195 131,29 eur
DPH 20 % 39 026,25 eur
Celkova cena diela 234 157,54 eur

Slovom: Dvestotridsat’styritisicstopat'desiatsedem a 54/100 centov

5.3 Suhrnny polozkovy rozpocet vratane vedlajSich rozpoctovych nakladov stavby, kompletaénej
¢innosti a doplnkovych nakladov vratane krycieho listu rozpo&tu, tvori prilohu &. 1 tejto zmluvy
o dielo a je pre vymedzenie predmetu zavdzny.

5.4 V kalkulacii ceny diela su zahrnuté podla potreby aj ndklady na odvoz odpadov vratane poplatku
za skladku, telefoén, docasné uzivanie verejnych komunikacii, poplatky, vytyCenie stavby,
zriadenie, prevadzku avypratanie zariadenia staveniska, porealizané  zameranie,
spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie, naklady na straZenie staveniska a naklady na
spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby pocas realizacie, kompletacna Cinnost,
skusky, revizie a merania kontroly kvality prac a pod.

5.5 Cena uvedena v bode 5.2 pokryva cely zmluvny zavézok a vsetky naleZitosti a veci nevyhnutné na
riadne vykonanie aodovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umoznia objednavatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

CL6
Platobné podmienky

6.1 Zhotovitel’ uplatiiuje narok na uhradu prac a dodavok podl'a zmluvy. Faktiru - dafiovy doklad je
mozné vystavit' v hodnote min. 20 % z celkovej ceny diela, t. j. min. 20 % hodnoty diela musi byt
prestavané.

Obec Sedliska
Kanalizacia a COV Sedliska
Zmluva o dielo ¢. 12/2021
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6.2 Zhotovitel’ musi svoje prace vyactovat’ overitelnym sposobom. Faktira musi byt zostavena
prehladne a pritom musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
popisom prac podl'a zmluvy. Stcastou je vykaz skutoéne vykonanych mnozstiev. Vykaz
vykonanych mnozstiev musi byt’ potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela, pripadne d’al$imi
pisomne poverenymi osobami.

6.3 Zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi do 3 pracovnych dni pred vystavenim Ciastkovej faktiry
na vecnu kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesac¢ny vykaz vykonanych mnozZstiev prac a
dodavok. Objednavatel’ overi ich spravnost’ v lehote do troch dni od obdrzania podpisom
opravneného pracovnika. Na zaklade takto overeného vykazu bude zhotovitel’ opravneny vystavit
faktaru.

6.4 Objednavatel’ sa zavédzuje uhradzat zhotovitelovi takto vystavené faktry za uplynuly mesiac
v lehote splatnosti 60 dni od ich obdrzania. Zhotovitel nemdze voéi objednavatelovi uplatnit’
sankcie, pokial’ oneskorenie Ghrady bolo sposobené bankou objednavaterla.

6.5 Faktury musia mat’ predpisané nalezitosti podlla § 71 zak. ¢. 222/2004 Z. z. v zneni noviel a
prilozené doklady umoznujice posudit’ opravnenost’ fakturacie. Faktiry budu predkladané v
siedmych vyhotoveniach pre objednavatela.

Nalezitosti faktur :
a) oznacenie “faktura” a jej Cislo,
b) identifikaéné udaje objednéavatela a zhotovitela (ICO, DIC, sidlo),registracia
¢) oznacenie banky a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platit’,
d) ¢islo zmluvy a oznacenie fakturovanej Casti diela,
e) deinl vystavenia a odoslania faktary a lehotu jej splatnosti, fakturacné obdobie,
f) fakturovana suma,
g) nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,
h) objednavatel'om potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok v siedmych
vyhotoveniach,
1) peciatka a podpis.

6.6 Ak zhotovitel" doru¢i nespravne vyhotovenil, alebo neuplnu faktiru alebo pripojené doklady,
objednavatel’ je opravneny faktaru vratit. V takom pripade plynie nova lehota splatnosti faktury.

6.7 Zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne zmenit' cenu dohodnuti v tejto zmluve.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavky, ktoré¢ vzniknu z tohto zmluvného vztahu, nie je mozné
postupit’ tretej osobe a ani nie je mozné zriadit’ zdlozné pravo na tieto pohladavky, ak sa zmluvné
strany nedohodnt inak.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ nie je v omeskani s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4
tejto zmluvy po dobu, po ktort nemohol svoju povinnost’ plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na
strane zhotovitel’a. V tomto pripade sa doba uvedena v ods. 6.4 predlZuje o tato dobu.

6.10 Cena diela bude zictovana v konecnej faktire vystavenej zhotovitelom po splneni zmluvnej
dodavky. Konecna faktira bude v sume min. 10% zceny diela. Pravo vystavit' koneéna faktaru
vznika po odovzdani diela a odstraneni poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotovitel
zasle objednavatelovi konecnt faktiru doporucenym listom v siedmych vyhotoveniach, ktort
uhradi objednavatel’ do 60 dni od jej dorucenia.

6.11Prace, ktoré zhotovitel’ vykona bez prikazu objednavatel’a alebo odlisne od dohodnutého rozsahu,
nebudu uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel' povinny odstranit’ v dohodnutej lehote alebo po
tejto lehote mozu byt odstranené na jeho naklady.

Obec Sedliska
Kanalizacia a COV Sedliska
Zmluva o dielo ¢. 12/2021
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CL7
Zarucna doba — zodpovednost’ za vady

7.1 Dielo $pecifikované v €l. 2 ods. 2.1 zmluvy sa povazuje za ukoncené jeho odovzdanim a prevzatim,
o ¢om sa spiSe pisomny protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt
podpisany oboma zmluvnymi stranami.

7.2 Zhotovitel' vyhlasuje, 7e predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 2 ods. 2.1 ma pozadovanu akost,
mnozstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutych podmienok v tejto zmluve, platnych pravnych
predpisov, STN, a ostatnych predpisov.

7.3 Zaruéna doba na predmet zmluvy $pecifikovany v ¢l. 2 ods. 2.1 je 60 mesiacov, na technické
zariadenia je zarucna doba podla ur&enia vyrobcom a  zadina plynit ditom odovzdania diela
zhotovitefom. O odovzdani predmetu zmluvy $pecifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 sa spiSe protokol
o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt podpisany oboma zmluvnymi stranami.

7.4 Ak zhotovitel’ porusi povinnosti ustanovené v ods. 7.2, ma predmet zmluvy vady. Za vady
predmetu zmluvy sa povazuje aj vyhotovenie iného diela, nez urcuje zmluva, avady v dokladoch
potrebnych na uzivanie diela ako aj pravne vady.

7.5 Oznamenie vad predmetu zmluvy Specifikovanom v €l. 2 ods. 2.1 (reklaméacia) musi byt vykonané
len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a
popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznavaju sa :

1. zjavné vady, t.j. vady, ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit” odbornou prehliadkou pri
preberani predmetu zmluvy $pecifikovanom v €l. 2 ods. 2.1 . Musia byt’ reklamované zapisanim
v protokole o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy s uvedenim dohodnutych terminov ich
odstranenia,

2. skryté vady, tj. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri prevzati predmetu zmluvy
$pecifikovanom v €l. 2 ods. 2.1 a vyskytni sa v zaru¢nej dobe. Objednavatel’ je povinny ich
reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu po ich zisteni. Zhotovitel' je povinny
reklamaciu odstranit’ do 3 pracovnych dni po jej obdrzani .

7.6 Zhotovitel’ je povinny vyhotovit® pisomny doklad o naprave, alebo odstraneni vady opatreny
podpismi oboch zmluvnych stran a datumom, spolu s popisom odstranenej vady.

7.7 Pocas doby od nahlasenia opravnenej reklamacie az po odstranenie vady neplynie zaru¢na doba.

7.8 Naroky objednavatel’a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zékonnika v platnom zneni, v takomto pripade objednavatel’ mdze:
a) pozadovat’ odstranenie vad dodanim Casti diela za vadni cast’ diela, dodanie chybajicej
Casti diela a pozadovat’ odstranenie pravnych vad,
b) pozadovat' odstranenie vad opravou diela, ak st vady opravitelné,
¢) pozadovat’ primerani zl'avu z dohodnutej ceny diela alebo
d) odstapit’ od zmluvy.
CL8
Podmienky vykonania diela

8.1 Dielo zrealizuje zhotovitel’ s odbornou starostlivostou v siilade so sitaznymi podmienkami
objednavatela danymi v sutazi na vyber zhotovitela diela, ponuky zhotovitel'a, podla
vypracovanej projektovej dokumentacie, podmienok tejto zmluvy, v stlade s poziadavkami
vyplyvajicimi z povoleni, vsulade s platnymi technickymi normami, platnymi pravnymi
vSeobecno zaviznymi predpismi ako i s poziarnymi a bezpecnostnymi predpismi a vSeobecne
zaviznymi nariadeniami platiacimi pre dant lokalitu a zhotovite]  bude pozadovat’ pocas

pbec Sedliska
Kanalizacia a COV Sedliska
Zmluva o dielo ¢. 12/2021
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plnenia zmluvy vSetky povolenia, opravnenia, licencie a certifikaty potrebné na plnenie
predmetu zmluvy

82 O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.

8.3 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi siicasne so staveniskom:
a) kopiu stavebného povolenia,
b) potvrdi skladku odstraneného materialu navrhnuta zhotovitel'om,
c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spdsob merania a G¢tovania odberov
zhotovitel’a.
Zhotovitel" vybuduje zariadenie staveniska podl'a dohody s objednavatelom a zabezpeéi
vidite[né oznacCenie stavby, zabezpeci prijazd a vyjazd na stavenisko podl'a platnych nariadeni
v danej lokalite.

8.4 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska (vratane samostatnej kancelarie
s telefonom) zabezpecCuje zhotovitel. Vybudovanie, prevddzkovanie, udrzbu, likvidaciu
a vypratanie zariadenia staveniska st siicast'ou ceny predmetu zmluvy.

8.5 Zhotovitel’ zodpoveda za ¢istotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy a odvéaza
zo staveniska zeminu ainy odpad aza poriadok a bezpe¢nost na stavbe. Pripadné Skody
z poruSenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel’ objednavatel'ovi a uspokoji naroky tretich os6b.

8.6 Zhotovitel’ uhradi pocas vystavby vsetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpelenia ich
docasnych pripojov a meracov, vratane telefonu.

8.7 Zhotovitel’ do 14 dni po odovzdani diela zabezpedi zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia
staveniska a pripadného nepotrebného materialu.

8.8 Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v stlade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeéi a uhradi zhotovitel’.

8.9 Zhotovitel' sa zavédzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia vyhlasky
¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych €innosti a nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko na stavbe, ktord je predmetom
zmluvy a tiez zabezpecit’ plnenie povinnosti zamestnavatela na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci na stavenisku v sulade s tymto nariadenim.

8.10 Zhotovitel mdéze vykonat’ dielo este pred dojednanym ¢asom.

8.11 Zodpovednost’ za Skody na predmete zmluvy Specifikovanym v €l. 2 ods. 2.1 prechadza na
objedndvatel'a diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy oboma
zmluvnymi stranami.

8.12 Objednavatel pri zadavani tejto zakazky v stlade s ustanovenim § 42 ods. 12 zdkona o verejnom
obstaravani aplikuje socidlny aspekt. Zhotovitel’ j povinny zamestnat’ podla zakona ¢. 311/2001 Z. z.
(Zékonnik prace) pocas doby realizacie stavebnych prac, minimalne v trvani 50% doby realizacie
stavebnych prac, minimalne jednu osobu spiiiajiice kumulativne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroveri

b) st nezamestnané, pricom uprednostnena budi dlhodobo nezamestnané osoby.
Na ucely tejto Zmluvy sa za nezamestnani osobu z prostredia MRK povazuje aj osoba z prostredia
MRK, ktord bola za poslednych 24 kalendarnych mesiacov nezamestnana aspori 60 kalendarnych dni.
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8.13 Pri hladani vhodnych uchadzalov o zamestnanie spiiiajucich kumulativne predpoklady podl'a
bodu 8.12, pism. a) a b) vysSie poskytne objednavatel' zhotovitel'ovi stavebnych prac potrebnu
sG&innost spoéivajucu v predlozeni zoznamu osob, ktoré tieto predpoklady spliiiaju. Splnenie
predpokladov uchadzaémi o zamestnanie podla bodu 8.12, pism. a) a b) sa preukdZe Cestnym
vyhlasenim uchadzada o zamestnanie o tom, 7e patri k marginalizovanej rémskej komunite
(podmienka podla bodu 8.12, pism. a) a b) a relevantnym potvrdenim, ktorym sa preukdze, ze
uchadza¢ o zamestnanie je nezamestnany napr. potvrdenie prislusného uradu prace o zaradeni
uchadzada do evidencie uchadzaCov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych
(podmienka podl'a bodu 8.12, pism. a) a b). Ak zhotovitel’ stavebnych prac nevyberie zo zoznamu
0s6b predlozeného objednavatel'om vhodného uchadzaca o zamestnanie, je zhotovitel’ stavebnych prac
opravneny zamestnat’ iné osoby spliajiice kumulativne predpoklady podl'a pism. bodu 8.12, pism. a) a
b). Zhotovitel’ stavebnych prac preukaze splnenia povinnosti zhotovitel'a stavebnych prac zamestnat
minimalne jednu osobu, spiiiajuce predpoklady podla bodu 8.12, pism. a) a b), predlozenim
dokumentov preukazujtcich jej splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a pod.,
vratane Cestnych prehlaseni uchadzacov o zamestnanie, potvrdenia z prislusného uradu prace, suhlasov
uchadzadov o zamestnanie so spracovanim osobnych udajov a pod.). Zmluvna povinnost’ zhotovitel'a
tykajiica sa zabezpeGenia zamestnania minimalne jednej osoby, spliiajucich kumulativne predpoklady
uvedené v bode 8.12, pism. a) a b) bude povazovana za splnent, ak ddjde k zamestnaniu tejto osoby
minimalne v trvani 50% doby realizacie stavebnych prac.

8.14 Zoznam subdodavatelov je uvedeny v prilohe ¢. 4. Zhotovitel’ v prilohe ¢. 4 k tejto zmluve
uvedie udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, podiel zakazky, ktory ma v uUmysle zadat
subdodavatelom, predmety subdodavok a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodéavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

8.15 Kazdy subdodavatel spiiia podmienky podla § 32 ods. 1 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov a neexistuji u
neho dovody na vylidenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zékona &. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov;
opravnenie uskutoéiiovat’ stavebné prace sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu
zékazky, ktory ma subdodévatel’ plnit. V pripade zmeny subdodavatel'a pocas trvania zmluvy
medzi objednavatelom a zhotovitelom je povinny Uspesny uchadza¢ najneskor v den, ktory
predchadza diiu, v ktorom mé& zmena subdodévatela nastat’ ozndmit’ objednavatelovi zmenu
subdodavatela a v tomto oznameni uviest’ min. nasledovné: podiel zékazky, ktory ma v imysle zadat
subdodavatelovi, podiel zakazky, ktory mé& v tUmysle zadat" subdodavatelom, predmety
subdodavok a idaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia. Ak sa zmeni subdodavatel’ aj ten musi spiiiat’ podmienky u&asti podla § 32
ods. 1 zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov a podmienku, Ze neexistuju u neho dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az h)aods. 7 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Opravnenie uskutociiovat’ stavebné prace sa
preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu zakazky ktory ma subdodavatel’ plnit’.
8.16 V pripade zmeny subdodavatela, ak tento subdodivatel ma povinnost’ zapisovat’ sa do
registra partnerov verejného sektora, musi byt v tomto registri partnerov verejného sektora
zapisany ku diiu zmeny subdodavaterla.
8.17 Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni
§ 18 zakona 343/2015 Zakona o verejnom obstaravani v zneni neskor$ich zmien a doplnkov.
Zmena zmluvy musi byt oboma zmluvnymi stranami uzavreta pisomne.

8.18 Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:
8.18.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu.

8.18.2 Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poziadavky na zmenu zmluvy

Obec Sedliska
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respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednavatel'om.

8.18.3 'V pripade, ze dojde k navyseniu rozsahu prac z dovodu nepredvidatelnych okolnosti, tak sa ich
cena uréi:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom ponukovom rozpoéte stavby k
zmluve bude zachovana ich jednotkova cena
b) pri polozkéach nenachadzajicich sa v prilozenom rozpocte, ale obsiahnutych

v cenniku CENKROS budu cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené
smerom dole o % vypocitané ako percentualny rozdiel medzi zmluvnou cenou
arozpoctovou cenou z projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia.

c) pri polozkach nenachadzajicich sa v prilozenom rozpocte a ani v cenniku
CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel’ pripravi
kalkulaciu obsahujucu rozbor jednotkovych cien podla kalkulaéného vzorca:
priamy material
priame mzdy
Ostatné priame naklady (odvody z miezd, stroje a tarifna doprava)

Vyrobna rézia zo zakladne 2 + 3
Spravna rézia zo zakladne 2 +3 + 4
Vedlajsie rozpoctové naklady + kompletizaéna ¢innost’
Zisk zo zékladne2 + 3 +4 + 5+ 6
Jednotkova cena spolu:
Priamy material:
cena bude dolozenad prislusnym uétovnym, alebo inak overitenym dokladom
s dopocitanim obstaravacich nakladov (plati aj pre Specifikacie).
Priame mzdy:
Budu pouzité tarifné mzdy pre prislusna profesiu a tarifn triedu Zhotovitel'a
upravené o nezarucenu Cast’ mzdy v uréenej vyske.
Ostatné priame naklady:
Odvody zo mzdovych ndkladov podla $taitom vydanych predpisov v Case
spracovania ceny, sadzby stroj hodin budi podla cennikov firmy CENEKON (v
pripade, ze cenniky nebudi obsahovat’ pouzity stroj, predlozi dodavatel
individuélnu kalkuléciu strojhodiny), v pripade prenajmu podkladom bude prislusna
faktara prenajimatel’a, resp. dopravcu.
Sadzby nepriamych nakladov:
(podTla skutoénych rezijnych nakladov firmy)

- vyrobna rézia HSV % 47

- vyrobna rézia PSV % 47

- spravna rézia HSV 9% 13

- spravna rézia PSV........ % 13

- VRN........ % 30
- Kompletiza¢na prirazka % 20
A L] - % 15
8.18.4 Prace, ktoré Zhotovitel’ vykonal bez zadania, ktoré je pisomne

potvrdené Objednavatel'om, alebo bez Objednavatelom pisomne schvélenej cenovej ponuky,
alebo v dosledku svojvolného odchylenia od zmluvy, nie je povinny Objednavatel’ zaplatit’.

8.18.5 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dnia doru€enia ocenenia
zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od
rozsahu pozadovanej zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.
V pripade, ze Objednavatel’ sthlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavreta zmena zmluvy

8.18.6 Zhotovitel' je opravneny vystavit faktiru za podmienok

vaec Sedliska
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uvedenych v ¢élanku 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na zdklade zmeny zmluvy a
Objednavatel’ je potom povinny takto vystavenu fakturu Zhotovitelovi uhradit v silade
s podmienkami dohodnutymi v zmluve o dielo.

8.18.7 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatocne
Objednavatelom ma vplyv na lehotu plnenia, sit zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene
lehoty plnenia.

8.18.8 V pripade, Ze zmenu zmluvy bude pozadovat Zhotovitel

postupuji zmluvné strany analogicky podla bodu 8.18. Naviac price pozadované zo strany
Zhotovitel'a mozu byt’ realizované len na zaklade zmeny zmluvy.

8.19 Zhotovitel’ najneskor ku diiu prevzatia staveniska bude mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za
Skodu sposobenu pri vykone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu podnikatel'a
pocas celej doby realizacie zdkazky v minimalnej vyske zmluvnej ceny (cena s DPH). Tuto skutoCnost’
zhotovitel’ preukaze pri prevzati staveniska kopiou dokladu, ktord potvrdzuje skutoénost’ uvedent v prvej
vete. NepredloZenie pozadovaného dokladu sa bude povaZovat’ za vaine poruSenie zmluvnych
podmienok.
CL9
Zmluvné pokuty

9.1 V pripade omes$kania zhotovitel'a s vykonanim diela Specifikovaného v ¢l. 2 ods. 2.1 v termine
urCenom v ¢l. 4 ods 4.1 mbze objednavatel’ uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % za kazdy
deil omeskania z ceny diela Specifikovanej v €l. 5 ods 5.2.

9.2 V pripade omeskania objednavatel’a s thradou ceny diela Specifikovanej v ¢l. 5 ods. 5.2 v termine
Specifikovanom v €l. 4 ods.4.1 moze zhotovitel’ uplatnit’ urok z omeskania vo vyske 0,05 % za
kazdy deil omeskania z nezaplatenej Casti ceny diela.

9.3 Zmluvné strany si dohodli v pripade omeskania zhotovitel'a s odstranenim zjavnych a skrytych
vad v terminoch $pecifikovanych v ¢l. 7 ods. 7.6, objednavatel’ si méze uplatnit’ zmluvni pokutu
vo vyske 33,00 € za kazdy deri omeskania.

9.4 V pripade nesplnenia uvedenej povinnosti v bode 8.12 je zhotovitel povinny zaplatit’
objednéavatel’ovi zmluvni pokutu vo vyske 80,00 eur za kazdy deil nesplnenia tejto povinnosti
a osobu.

ClL 10
Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotovitel’ bude pri realizacii predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
zavdzuje sa dodrziavat' vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy.

10.2 Pod vy$8ou mocou sa rozumejui okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitel'nych prekazok. V pripade, Ze takato
okolnost” brani v plneni povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitel'ovi alebo objednavatel'ovi,
bude povinna strana zbavena zodpovednosti za Ciastoné alebo Uplné nesplnenie zavizkov
podla zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktort pdsobili tieto okolnosti.

10.3 Objednavatel’ moze odstapit’ od zmluvy uzavretej so zhotovitel'om, ktory nebol v Case uzavretia
zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora.

10.4 Zmluvné strany maji pravo ukonéit platnost zmluvy zddvodov zavazného porusenia
ustanoveni zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran:
10.4.1 vypoved’ou s 1-mesacnou vypovednou lehotou
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alebo
10.4.2 odstupenim od zmluvy.

10.5 Vypovedna lehota zacina plynat’ prvym dilom nasledujuceho mesiaca po doruéeni vypovede
druhej zmluvne;j strane.

10.6 Za zavazné poruSenie zmluvy sa povazuje:
- prekrocenie lehoty splatnosti faktir objednavatel'om o viac ako 45 dni,
- prekrocenie terminov zhotovenia diela uvedenych v ¢l. 4 o viac ako 30 dni,
- neprevzatie staveniska zhotovitel'om v lehote uvedenej v ¢l. 4 zmluvy.

10.7 'V pripade do¢asného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dévodov na strane
objednévatel’a, zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi skutoéne vynalozené naklady.

ClL 11
Zavereéné ustanovenia

11.1  Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

11.2  Zhotovitel suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy na internetovej stranke objednavatel’a. Tato

zmluva uc¢innost’ nadobudne nasledujtci den po jej zverejneni na webovom sidle objednavatela.
Tato skutocnost’ ozndmi objednavatel’ e-mailom zhotovitel'ovi na adresu uvedent v zmluve o
dielo v ¢lanku 1. Zmluva nadobuida ucinnost’ po splneni odkladacej podmienky, ktora
spociva v tom, Ze dojde k schvaleniu Ziadosti o NFP a procesu verejného obstarivania
poskytovatel'om NFP. V pripade neschvalenia zZiadosti o NFP alebo procesu verejného
obstaravania poskytovate’om nenavratného financného prispevku, si objednavatel’
vyhradzuje pravo vyuzit’ institiit odkladacej podmienky a nasledne zmluvu anulovat’.
Schvilenim procesu verejného obstaravania sa rozumie skuto¢nost’, Ze objednavatel’
disponuje kladnym vysledkom expost kontroly verejného obstaravania.

11.3  Akékol'vek zmeny a doplnky zmluvy sa budu robit’ formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma zmluvnymi stranami.

11.4 Pokial’ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ako aj
pravne pomery z nej vyplyvajice, vznikajice a suvisiace, zakonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v platnom zneni.

11.3  Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi
pracami kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi
osobami v zmysle vSeobecnych zmluvnych podmienok zmluvy o poskytnuti NFP a poskytnat’ im
vsetku potrebnu su¢innost’.

11.3.1 Opravnené osoby na vykon kontroly, auditu a overovania su:

11.3.1.1 Ministerstvo vnuatra Slovenskej republiky a nim poverené osoby,

11.3.1.2 Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi

poverené osoby,

11.3.1.3 Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikatny organ a nimi poverené

osoby,

11.3.1.4 Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu

11.3.1.5 Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov

11.3.1.6 Organ zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

11.3.1.7 Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode 11.3.1.1. az 11.3.1.6. v sulade s prisluSnymi

pravnymi predpismi SR a EU.

11.5  Vsetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v stvislosti s tiou, buda zmluvné
strany riesit’ predovsetkym vzajomnou dohodou.
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11.6  Zmluva je zavézna aj pre pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

11.7  Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z ktorych Styri (4) vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel’.

11.8  Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, Ze nebola uzavreta v
tiesni, alebo za napadne nevyhodnych podmienok a na zaklade stihlasu s fiou ju podpisuju.

1.9 Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy je priloha:
. 1 - Sthrnny polozkovy rozpocet

. 2 Harmonogram plnenia

. 3 —Zoznam ekvivalentnych poloziek (neuplatiiuje sa)

O O O =—

. 4 - Zoznam subdodavatelov s uvedenim prac
. 5 — Vodopravne povolenie €¢.: OU-VT-OSZP-2018/010238-009, pravoplatné zo dna 14.01.2019
predklada iba tspeSny uchadzaé¢ ku podpisu zmluvy

Ox¢

(@l8

V Kosiciach, dna 29.C1) ;Q&%l@ 3_:—:{ V ;%ewqtl}skach, dna ..0..ccceeein Ao,

2 _m— A




Suhrnny list nakladov stavby v EUR

Stavba : KANALIZACIA A COV SEDLISKA Miesto: Sedliska Datum: 2.11.2021
Zmluva ¢. MMVH s. r. 0., Kosice

Néazov stavby,objektu,casti alebo PS ZRN ORN ZRN +ORN NUS Spolu bez DPH | DPH - 1. sadzba [ DPH - 2. sadzba | Spolu s DPH

Stavba : KANALIZACIA A COV SEDLISKA

Objekt : CERPACIA SACHTA 27 808,97 27 808,97 27 808,97 5561,79 33 370,76

Objekt : KANALIZACIA A COV SEDLISKA - dopinenie kanalizacie - zmena CS 28 042,80 28 042,80 28 042,80 5 608,56 33 651,36

Objekt : KANALIZACIA Zberaé E=162 m , E1=202 m, E-1-1=96 m, stoka C=219 m 139.279,52 139 279,52 139 279,52 27 855,90 167 135, 42
Stavba : KANALIZACIA A COV SEDLISKA 195 131,29 195 131,29 195 131,29 39 026, 25 234 157,54

L0 2ony




MMVH s. . 0., KoSice

Kryci list rozpoétu v EUR

Stavba : KANALIZACIA A COV SEDLISKA

Objekt : CERPACIA SACHTA

Miesto: Sedliska

Zmluva €.:

Spracoval: Bc. Szilvia Szokeové

Dria: 02.11.2021

Rozpodet:
Odberatel: Obec Sedliska ICO: 00332836
- 094079.Sedliské 85, Sedlisk; le:
: Dodavatel: MMVHis.r.o. Kosice - ICO: 45304726 _
B 77777@01 Koéice” . DIC: 2022945298
7 Projektant: 7 7ICOV:7 7
o N 7 VDIC: i 7 7 o
|
|
A ZRN Konstrukcie Specifikovany material ‘ Spolu ZRN B IN - Individualne naklady
1 | HSV: 3528,97 24.280,00 27 808,97|] 6 | Prace nadcas
2 PSV: B ) 7 ; Muréarske Qbomoce )
7 3 | MCE: 8 ‘ Bez péQnej podlahy R N
774 7 Iné: 9 |
7577‘7737;'16% 3528,97 24 280,00 27 808,97|| 10 } Sucet riadkov 6 az 9:
C NUS - naklady umiestnenia stavby D ON - ostatné naklady
11 | Zariadenie : 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpotte
12 ‘ Prevéazkové vplyvy 17 ; InZinierska ¢innost
13 | Stazené podmienky 18 | Projektové prace
14 7 7 19 -
15 ] Sucet riadkov 11 az 14: 20 7 Sﬁéet riadkov 16 az 19:
projektant, rozpoctar cenar | peciatka: E Celkové naklady
| 21 Sucet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 27 808,97,
podpis: | 22 1 D!;I:i 20% z: 27 808,97 5561,79
[ de;miii 23 | DPH 7 0% z:
] 24 Sucet riadkov 21 az 23: 33 370,76

F

Odpocet - pripocet

odberatel, obstaravatel

dodavatel 7hatovital




Odberatel: Obec Sedliska
Projektant:
Dodavatel: MMVH s.r.o. KoSice

Stavba : KANALIZACIA A COV SEDLISKA
Objekt : CERPACIA SACHTA

MMVH s. r. 0., KoSice

Rekapitulacia rozpo¢tu v EUR

Spracoval: Bc. Szilvia Sz6keova

JKSO :
Déatum: 02.11.2021

Popis polozky, stavebného dielu, remesla Konstrukcie Specifikovany Spolu Hmotnost vt | Sut vtonéch Nh
material Spolu Spolu Spolu
1 - ZEMNE PRACE spolu: 298842 0,00 2988,42 0,00000 0,000 271,774
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu: 314,50 0,00 314,50 5,33166 0,000 7,141
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu: 90,98 24 280,00 2437098 0,09142 0,000 0,685
99 - Vnutrostaveniskovy presun hmot spolu: 135,07 0,00 135,07 0,00000 0,000 11,395
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 352897 24 280,00 27 808,97 5,42308 0,000 290,995
Rozpodet celkom: 352897 24 280,00 27 808,97 5,42308 0,000 290,995




Odberatel: Obec Sedliska
Projektant:
Dodavatel: MMVH s.r.o. KoSice

Stavba : KANALIZACIA A COV SEDLISKA
Objekt : CERPACIA SACHTA

MMVH s. r. 0., KoSice

Prehlad rozpoctovych nakladov v EUR

Spracoval: Bc. Szilvia Sz6keova

JKSO :
Détum: 02.11.2021

Por. Kod |  Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema | Jednotkova Spolu DPH
Cislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
1-ZEMNE PRACE
1272 131201201 Hibenie jam zapaz. v horn. tr. 3 do 100 m3 33,320 m3 27,41 913,30 20
2 272 131201209 Priplatok za lepivost horn. tr. 3 33,320 m3 1,62 5398 20
3 272 131301201 Hibenie jam zapaz. v horn. tr. 4 do 100 m3 33,320 m3 36,37 121185 20
4 272 131301209 Priplatok za lepivost horn. tr. 4 33,320 m3 1,09 36,32 20
5 272 162501102 Vodorovné premiestnenie vykopu do 3000 m horn. tr. 1-4 22,630 m3 1,87 4232 20
6 001 171201101 Nasypy nezhutnené 22,630 m3 0,62 14,03 20
7 001 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 40,734 t 4,50 183,30 20
8 001 175101201 Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny 44,040 m3 12,11 533,32 20
1 - ZEMNE PRACE spolu: 2988,42 2988,42
4. VODOROVNE KONSTRUKCIE
9 271 452311151 Podkladové dosky z beténu prostého tr. C 25/30 v otvorenom 2,187 m3 114,52 250,46 20
vykope pod potrubie
10 271 452351101. Debnenie podkladovych dosiek a sedlovych 16zok a blokov pod 5,400 m2 11,86 64,04 20
potrubie v otvorenom vykope
4 -VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu: 314,50 314,50
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
11 011 631362442 Vystuz mazanin z beténov (z kameniva) a z fahkych betonov zo 14,580 m2 6,24 90,98 20
sieti KARI, priemer drotu 8/8 mm, velkost oka 150x150 mm
12 MAT PC1 Ponomé gerpadlo pre CS REX PRO VO8OA - 526/EAQOXA - 103- 2,000 sub 2160,00 432000 20
-KAMENIVO - OBSYP VSAKOVANIA, 16-32 mm, TECHNO TIP,
S.r.0.
13 MAT PC2 Zévesné zariadenie DN 80/2RK 2,000 sub 260,00 520,00 20
14 MAT PC3 Zpéatna klapka DN 80 2,000 ks 270,00 540,00 20
15 MAT PC4 Uzatvéraci posuva¢ DN 80 2,000 ks 130,00 260,00 20
16 MAT PC5 Koleno 90/DN 80 2,000 ks 160,00 320,00 20
17 MAT PC6 Pripojovaci kus DN 80 1,000 ks 40,00 40,00 20
18 MAT PC7 Regulétor hladiny, TECHNO TIP, s.r.0. 1,000 sub 680,00 680,00 20
19 MAT PC8 Plavakovy spina¢ MS1 4,000 sub 130,00 520,00 20
20 MAT PC9 Kabelova skrifia 1,000 sub 6 200,00 6200,00 20
21 MAT PC10 Nerezové rary DN 80 2,000 ks 400,00 800,00 20
22 MAT PC11 Ocelova plogina dodavka a montaz D 200 S 1100 z U profilova 1,000 ks 800,00 800,00 20
pororostov, zabradlie v 1100 mm z ocel. rarok
23 MAT PC12 Ké$ na zhrabky s vodiacim zariadenim 1,000 ks 240,00 240,00 20
24 MAT PC13 Oceflovy rebrik v. 2000 mm 1,000 ks 240,00 240,00 20
25 MAT PC14 Prefabrikéty na preCerpévaciu Sachtu s vnitornym priemerom D 1,000 ks 5600,00 5600,00 20
2000 a vyskou 5190 aj s poklopmi, KLARTEC, typ KL PS @2000
26 MAT PC15 Montaz ¢erpacej zostavy 1,000 sub 1600,00 1600,00 20
27 MAT PC16 Montaz ¢erpacej Sachty DN 2000 " - 1,000 sub 1600,00 1600,00 20
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu:z" )’} :;7(’),98 24 370,98
99 - Vnatrostaveniskovy presun hmot & ‘
28 271 998276101 Presun hmét pre potrubie z rir plastovych alebo shoIéniih?itochh f; 4:,'935 t 16,55 8167 20

v otvorenom vykope

=7y,




MMVH s. 1. 0., KoSice

Prehl'ad rozpoctovych nakladov v EUR

Por. Kaod Kéd polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Meméa | Jednotkova Spolu DPH
¢islo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
29 271 998276115 Priplatok za zvacseny presun do 1000 m pre potrubie z rur 4,935 t 10,82 5340 20
plastovych alebo sklolaminatovych

99 - Vnutrostaveniskovy presun hmot spolu: 135,07 135,07

PRACE A DODAVKY HSV spolu: 27 808,97 27 808,97

Rozpocet celkom: 27 808,97 27 808,97

w020,
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MMVH's. r. 0., Kosice Kryci list rozpoctu v EUR

Stavba : KANALIZACIA A COV SEDLISKA

Miesto: Sedliska
Objekt : KANALIZACIA A COV SEDLISKA - doplnenie kanalizacie - zmena CS

JKSO:

Rozpocet: Spracoval: Bc. Szilvia Székeova

Zmluva €.:
Odberatel: Obec Sedliska ICO: 332836
09409 Sedliska 85, Sedliska DIC:

Dodavatel: MMVH s.r.o0. KoSice ICO: 45304726

04001 Kosice DIC: 2022945298

Projektant:

ICO:
7 7DIC:V -
A ZRN Konstrukcie Specifikovany material 1 Spolu ZRN B \ IN - Individualne naklady
1 HSV: : 15 571,53‘ 12 333,25i 27904,78] 6 | Prace nad¢as 1
2 P e 1803 7 Muaskewpomoe
3 ‘ MCE 7 } - ‘ 8 | Bez pevnej podlahy
"477]”;” ' } ' D 9 -
757 \gucet 15709,55 1£ 2373173725 28 042,80 10 Sucet riadkov 6 az 9:
c 3 NUS - naklady umiestnenia stavby D ON - ostatné naklady
11 1 Zariadenie : 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpocte
: 12 qlerDrevédzkové vplyvy 17 | Inzinierska €innost R
13 | Stazené podmienky N 1 8 ;r;)j;@;\/;[;réce a
w 19 :
7 157 - 7 - Su;at riadkov 11 az 14: 20 Sucet riadkov 16 az 19:
projektant, rozpoctar cenar peciatka: E ; Celkove naklady
21 | Sucet riadkov 5, 10, 15 a 20: 28 042,80
podpis: 22 DPH 20%z: 28 O42,80i 5608,56
- gum 2 DPH 0%z
- 24 v . Sucet riadkov 21 az 23 33651,36
F | Odpocet - pripocet




Odberatel: Obec Sedliska
Projektant:
Dodavatel: MMVH s.r.0. KoSice

Stavba : KANALIZACIA A COV SEDLISKA

Objekt : KANALIZACIA A COV SEDLISKA - doplnenie kanalizacie - zmena €S

MMVH s. r. 0., KoSice

Rekapitulacia rozpoétu v EUR

Spracoval: Bc. Szilvia Sz6keova
JKSO :
Datum: 02.11.2021

Popis polozky, stavebného dielu, remesla KonStrukcie Specifikovany Spolu Hmotnost vt | Sut vtonach Nh
material Spolu Spolu Spolu
1 - ZEMNE PRACE spolu: 6 290,17 2447,28 873745 123,76604 45,504 838,504
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu: 403,75 0,00 403,75 15,58654 0,000 13,091
5 - KOMUNIKACIE spolu: 4250,16 0,00 4250,16 74,47824 0,000 27,648
8 - RUROVE VEDENIA spolu: 252927 9 885,97 12 415,24 3,48547 0,000 117,508
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 173128 0,00 1731,28 0,00270 0,000 38,561
99 - VnUtrostaveniskovy presun hmot spolu: 504,92 0,00 504,92 0,00000 0,000 42,596
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 15709,55 12 333,25 28 042,80 217,31899 45,504 1077,909
Rozpocet celkom: 15709,55 12 333,25 28 042,80 217,31899 45,504 1077,909




Odberatel: Obec Sedliska
Projektant:
Dodavatel: MMVH s.r.0. KoSice

Stavba : KANALIZACIA A COV SEDLISKA
Objekt : KANALIZACIA A COV SEDLISKA - doplnenie kanalizacie - zmena CS

MMVH s. r. 0., Kosice

Prehlad rozpoé&tovych nakladov v EUR

Spracoval: Bc. Szilvia Sz6keova

JKSO:
Datum: 02.11.2021

Por. Kod |  Kaod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Mema | Jednotkova Spolu DPH
Cislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
1-ZEMNE PRACE
1221 113107143 Odstranenie krytu Ziviéného hr. 100-150 mm, do 200 m2 72,000 m2 5,01 360,72 20
2 221 113307143 Odstranenie podkladu Zivicného hr. 100-150 mm, do 200 m2 72,000 m2 5,01 360,72 20
3 221 113308441 Rozrytie podkladov z kameniva bez zhutnenia bez Zivicného 72,000 m2 0,43 309 20
spojiva
4 272 132201201 Hibenie ryh $irka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 107,120 m3 8,45 905,16 20
5 272 132201209 Priplatok za lepivost horniny tr.3 v ryhach $. do 200 cm 107,120 m3 0,57 6106 20
6 272 132301201 Hibenie ryh Sirka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3 107,120 m3 16,16 173106 20
7 272 132301209 Priplatok za lepivost horniny tr.4 v ryhach §. do 200 cm 107,120 m3 1,16 124,26 20
8 272 151101102 Zhotovenie pazenia ryh pre podz. vedenie prilozné hl. do 4 m 267,800 m2 3,76 1006,93 20
9 272 151101112 Odstranenie pazenia ryh pre podz. vedenie prilozné hl. do 4 m 267,800 m2 2,04 546,31 20
10 272 162501102 Vodorovné premiestnenie vykopu do 3000 m horn. tr. 1-4 57,680 m3 1,87 107,86 20
11 272 167101101 Nakladanie vykopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 57,680 m3 3,74 21572 20
12001 171201101. UloZenie sypaniny do nasypov s rozprestretim sypaniny vo 57,680 m3 0,63 36,34 20
vrstvach a s hrubym urovnanim nezhutnenych
13 001 174101001 Zasyp zhutneny jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov do 131,840 m3 1,55 204,35 20
100 m3
14 001 175101201 Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny 49,440 m3 12:11 598,72 20
15 MAT 583410001200  Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm STN EN 13450 123,600 t 19,80 244728 20
1 - ZEMNE PRACE spolu: 873745 873745
4 -VODOROVNE KONSTRUKCIE
16 271 451572111. L6zko pod potrubie, stoky v otvorenom vykope z kameniva 8,240 m3 48,67 401,04 20
drobného tazeného 0-4 mm
17 271 452112111 Osadenie betonovych prstencov ramov pod poklopy a mreze 1,000 kus 2,71 271 2
vyska do 100 mm
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu: 403,75 403,75
5- KOMUNIKACIE
18 272 566902233 Vysprav. podkl. po prekop. nad 15 m2 kamenivom hr. drvenym hr. 72,000 m2 721 52344 20
20cm
19 272 566902252 Vyspravenie podkladu po prekopoch inzinierskych sieti plochy 72,000 m2 20,32 1463,04 20
nad 15 m2 asfaltovym beténom ACP, po zhutneni hr. 150 mm
20 272 573111114 Postrek Ziv. infiltracny s posypom kam. z asfaltu 2,0 kg/m2 72,000 m2 1,04 7488 20
21 272 573231108 Paostrek Zivicny spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej 72,000 m2 0,40 2880 20
emulzie 0,60 kg/m2
22 221 577144111. Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 8 O v pruhu 8. do 3 m z 72,000 m2 16,12 1160,64 20
nemodifik. asfaltu tr. Il po zhutneni hr. 50 mm —
23 221 577164311 Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC-16‘v,'pruhu §.do3 72,000 m2 13,88 999,36 20
m z nemodifik. asfaltu tr. |, po zhutneni hr. 70.mm
5- KOMUNIKACIEsp‘Volu:}’ i 4 250,16 \L\/\ o 4250,16
8 - RUROVE VEDENIA I W AR 157 O R 2/ g




MMVH s. 1. 0., KoSice

PrehFad rozpoctovych nakladov v EUR

Por. Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna | Jednotkova Spolu DPH
cislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
24 271 871275010 Montaz kanalizaéného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 293,000 m 6,40 187520 20
zvéraného na tupo D 110x10,0 mm
25 MAT 286130022800  Rura dvojvrstvova na tlakovl kanalizaciu SDR11, 110x10x12 m, 293,000 m 22,00 6446,00 20
material: PE 100 RC, WAVIN
26 MAT 286530020700  Koleno 90° na tupo PE 100 na vodu, plyn a kanalizaciu SDR 11 D 6,000 kus 80,00 480,00 20
110 mm, WAVIN
27 271 871376052 Montaz kanalizaéného PVC-U potrubia korugovaného DN 300 51,500 m 2,43 12515 20
28 MAT 286110005200  Rura kanalizaéna PVC-U gravitacna, hladka SN12 - KG, SW - 9,350 kus 243,80 227953 20
plnostenna, DN 315, di. 6 m, WAVIN
29 721 892371000. Skiska tesnosti kanalizacie D 300 51,500 m 2,68 138,02 20
30 271 894411121 Zhotovenie $achiet z bet. dielcov, dno beton C 25/30 na potrubi 1,000 kus 237,67 23767 20
DN nad 200 do 300 -
31 MAT 592240001400  Konus TBR-Q.1 100-63/58/3 KPS pre kanalizanénu Sachtu DN 1,010 kus 74,60 7535 20
1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580mm,
KLARTEC, typ KS
32 MAT 592240001500  Skruz vy$ky 250 mm TBS-Q.1 100/25/9 PS pre kanalizacn(i 3,030 kus 46,72 141,56 20
Sachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer
1000x250x90mm, KLARTEC, typ KS
33 MAT 592240009000  Betonovy roznasaci prstenec pre revizne Sachty DN 630, 1,010 ks 57,00 57,57 20
KLARTEC, typ KS
34 MAT 592240003500. Dno vy$ky 600 mm priame TBZ -Q 1 100/60 V max 40 pre 1,010 kus 260,00 262,60 20
kanaliza¢nu $achtu DN 1000, rozmer 1000/600x ALE DN 300,
KLARTEC, typ KSD
35 271 899102111 Osadenie poklopov liatinovych, ocelovych s ramom nad 50 do 100 1,000 kus 21,95 2195 20
kg
36 MAT 553430002600  Stupadlo Sachtove vidlicové 4,000 kus 8,59 3436 20
37 MAT 553430002700  Stupadlo Sachtové kapsové 1,000 kus 21,00 21,00 20
38 MAT 552410002300  Kanalizatny poklop liatinovy kruhovy D400, DN 600 mm, 1,000 kus 88,00 88,00 20
KLARTEC, typ KP
39 271 899502211 Stupadla liatinové zapustené osadené do vynechanych otvorov 1,000 kus 12,16 12,16 20
40 254 899503211 Stupadla do $achiet liatinové vidlicové alebo z ocele osadené do 3,000 kus 6,23 18,69 20
otvorov
41 271 899721132 Oznacenie kanalizaéného potrubia hnedou vystraznou foliou 51,500 m 1,95 100,43 20
8 - RUROVE VEDENIA spolu: 12 415,24 12 415,24
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
42 272 919735114 Rezanie stavajuceho zivicného krytu alebo podkladu hr. 150-200 45,000 m 6,61 297,45 20
mm
43 221 979084216 Vodorovna doprava vyburanych hmét po suchu do 5 km 45,504 t 10,51 47825 20
44 001 979089212. Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny decht, 45,504 t 21,00 955,58 20
dechtové vyrobky (17 03), ostatné
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 173128 1731,28
99 - Vnitrostaveniskovy presun hmét
45 271 998276101 Presun hmot pre potrubie z rur plastovych alebo sklolaminatovych 18,448 t 16,55 30531 20
v otvorenom vykope
46 271 998276115 Priplatok za zvacseny presun do 1000 m pre potrubie z rir 18,448 t 10,82 19961 20
plastovych alebo sklolaminatovych
99 - Vnitrostaveniskovy presun hmét spolu: 504,92 504,92
PRACE A DODAVKY. HSV spolu: 28042,80 28,042,80
. ;.,Roz;')ip(':‘ét‘/,(;_:e‘lkom: 28 042,80 5.040 0, 28 042,80

\
\




MMVH s. r. 0., Kosice

Kryci list rozpoctu v EUR

Stavba : KANALIZACIA A COV SEDLISKA

Objekt : KANALIZACIA Zbera¢ E=162 m, E1=202 m, E-1-1=96 m, stoka C=219 m

Rozpocet:

Zmluva €.:

Miesto: Sedliska

Spracoval: Bc. Szilvia Székeova

Diia: 02.011.2021
Odberatel: Obec Sedliska ICO: 00332836
: 09409 Sedliska 85, Sedliska 7 Dlé:
| Dodévatel: MMVHsro Kosce R 160 45304726 ’
. 77704001 Koéfce o - Dlézw 2022945£§8 - -
- Projektant S o0 N ’
T - — x -
\
A ; ZRN Konstrukcie Specifikovany material f Spolu ZRN B : IN - Individualne naklady
1 [ HSV: 74 082,1Si 63 692,54 137 774,72 6 | Prace nadCas
2 | PS\]: : | o 7 | Murarske vypomoce 7 -
3 MCE: 7 160,00 7 1344,80 1 504,80 8 | Bez pevnej podlahy B i
4 “lné: - I N 9 ] -
5 ‘ éUéet: - 74 24218 65 037,34 13927959 10 | 7 Sucet riadkov 6 az 9:
C ; NUS - naklady umiestnenia stavby D ON - ostatné naklady
11 | Zariadenie : 16 1 Ostatné naklady uvedené v rozpocte
7127 WPrnrarvédzkové vplyvy 17 | InZinierska éinnoét' 7 o
13 | Stazené podmienky 7 7 - 18 | Projvekto;/;'erpréce
14 | 19 7 - 7
15 | Sutet riadkov 11 az 14: 20 Sutet riadkov 16 a2 19:
projektant, rozpoctar cenar peciatka: E Celkové naklady
21 Suéet riadkov 5, 10, 152 20: 139 279,52
podpis: 22 | DPH 20% z: - 139 279,52 27 855,90,
o datum: D 237 | DPH 0% z:
24 Sucet riadkov 21 az 23: 167 135,42
F | Odpocet - pripocet

odberatel, obstaravatel

dodavatel, zhotovitel




Odberatel: Obec Sedliska Spracoval: Bc. Szilvia Sz6keova
Projektant: JKSO :
Dodavatel: MMVH s.r.o0. KoSice Datum: 02.11.2021

Stavba : KANALIZACIA A COV SEDLISKA

Objekt : KANALIZACIA Zberaé E=162 m , E1=202 m, E-1-1=96 m, stoka C=219 m

MMVH s. 1. 0., KoSice

Rekapitulacia rozpoétu v EUR

Popis polozky, stavebného dielu, remesla Konstrukcie Specifikovany Spolu Hmotnost vt | Sut vtonach Nh
material Spolu Spolu Spolu
1 - ZEMNE PRACE spolu: 5134118 44 842,83 96 184,01 2822,21426 171,912 9121,896
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu: 2633,28 0,00 2633,28 224,86696 0,000 161,701
5 - SPEVNENE PLOCHY spolu: 11746,26 0,00 11746,26 268,36476 0,000 87,502
8 - POTRUBNE ROZVODY spolu: 7 416,00 18 849,71 26 265,71 104,06982 0,000 850,540
9 - OSTATNE PRACE spolu: 849,24 0,00 849,24 0,00000 0,000 148,016
99 - PRESUNY HMOT spolu: 96,22 0,00 96,22 0,00000 0,000 1230,346
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 74 082,18 63 692,54 137 774,72 3419,51580 171,912 11 600,002
M23 - MONTAZ PRIEMYSELNEHO POTRUBIA spolu: 160,00 1.344,80 1504,80 1,35120 0,000 3,864
PRACE A DODAVKY M spolu: 160,00 1.344,80 1504,80 1,35120 0,000 3,864
Rozpocet celkom: 74 242,18 65 037,34 139 279,52 3420,86700 171,912 11603,866




Odberatel: Obec Sedliska
Projektant:
Dodavatel: MMVH s.r.0. KoSice

Spracoval: Bc. Szilvia Sz6keova

JKSO :

Déatum: 02.11.2021

Stavba : KANALIZACIA A COV SEDLISKA
Objekt : KANALIZACIA Zberaé E=162m , E1=202 m, E-1-1=96 m, stoka C=219 m

MMVH s. r. 0., KoSice

Prehl'ad rozpoétovych nakladov v EUR

Por. Kod | Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna | Jednotkova Spolu DPH
Cislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
1-ZEMNE PRACE
1 221 113107121 ODSTRAN PODKLAD 200M2 KAMDRY HR10CM 480,200 m2 0,45 216,09 20
2 221 113107141 ODSTRAN PODKLAD 200M2 ZIVIC HR 5CM 480,200 m2 0,53 25451 20
3 221 113107221 ODSTRAN PODKLAD 200M2-KAMDRV HR10CM 480,200 m2 0,45 216,09 20
4 272 121101101 ODSTR ORNICE PREMIEST DO 50M 45,260 m3 0,54 2444 20
5 001 130001101 PRIPLATOK ZA STAZENE VYKOPAVKY 1015,990 m3 9,19 933695 20
6 272 133301101 VYKOP SACHTY ZAPAZENEJ HORNINA 4 DO 100 M3 209,600 m3 21,86 458186 20
7 001 132301203 HLB RYH 60-200CM HOR 4 DO 10000M3 1630,380 m3 3,82 6228,05 20
8 272 132301209 PRIPL ZA LEPIVOST 735,792 m3 0,10 7358 20
9 272 141701102 PRETLACANIE RUR 200-500MM 8,000 m 178,94 143152 20
10 272 151101102 PAZENIE PRILOZNE HL.DO 4M RYHY 3 071,000 m2 3,76 11546,96 20
11 272 151101112 ODSTRAN PAZENIA RYH HL.2-4M PRIL 3071,000 m2 2,04 626484 20
12 272 161101101 ZVISLE PREMIEST VYKOPU 1-4 DO 2,5M 1839,480 m3 0,10 183,95 20
13 272 162601102 VODOROVNE PREM.VYKOPKU DO 5000M 1-4 624,646 m3 2,38 148666 20
14 272 167101102 NAKLADANIE VYKOPKU NAD 100M3 HOR1-4 624,646 m3 1,20 749,58 20
15 272 171201201 ULOZENIE SYPANINY NA SKLADKU 624,646 m3 0,36 22487 20
16 272 174101101 ZASYP ZHUT.JAM,RYH,SACH.OKOLO OBJ. 1407,334 m3 1,95 274430 20
17 MAT 583373300 STRKOPIESOK 8-22A 2181,368 t 15,90 3468375 20
18 001 175101101 OBSYP POTR BEZ PREHOD SYPANINY 425,957 m3 8,01 341192 20
19 001 175101109 OBSYP POTR.PRIPL. PREHOD.SYPANINY 425,957 m3 475 202330 20
20 MAT 583373300 STRKOPIESOK 8-22A 638,936 t 15,90 10159,08 20
21 272 181101102 UPRAVA PLAN ZAREZ HOR 1-4 SO ZHUTN 226,300 m2 0,23 52,05 20
22 001 181301103 ROZPR ORNICE DO 1:5 DO 500M2 -20CM 226,300 m2 1,28 28966 20
1 - ZEMNE PRACE spolu: 96 184,01 96 184,01
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE
23 271 451573111 LOZKO VYKOPU ZO STRKOPIESKU,PIESKU 118,845 m3 21,61 256824 20
24 271 452112111 OSAD B PRSTENCOV VYSKY DO 100MM 24,000 kus 2,71 65,04 20
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu: 2633,28 2633,28
5-SPEVNENE PLOCHY
25 221 564861111 PODKLAD ZO STRKODRT HR PO ZHUT 25CM 480,200 m2 3,44 1651,89 20
26 272 573111113 Postrek zivicny infiltraény s posypom kamenivom z asfaltu 480,200 m2 0,75 360,15 20
cestného v mnozstve 1,50 kg/m2
27 221 577164321 Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 16 v pruhu §. nad 3 m z 480,200 m2 16,11 7736,02 20
asfaltu tr. |, po zhutneni hr. 70 mm
28 272 919735111 REZANIE ZIVICNEHO KRYTU HR.DO 10CM 970,000 m 2,06 199820 20
5. SPEVNENE PLOCHY spolu: 11 746,26 11746,26
8 - POTRUBNE ROZVODY
29 271 871311111 MTZ POTR OTV VYK RUR TVR PVC DN 160 135,000 m 0,89 120,15 20
30 MAT 286111201 TRUBKA PVC KANAL DN 160, WAVIN 13500m 74385 20
33 271 871373121 MTZ POTR PVC OV DO 20PR DN300 679,00‘0,;xm\‘ | SE 407,40 20
34 MAT 286111220 RURKA PVC KANAL HRDL 315X7,7X5000, WAVIN Sein 135800 kus 12486,81 20
35 271 877375122 MTZ ODBOC TVAR PVC DN300 g\fo\’\ / 27000 kus 152,01 20
36 MAT 286507521 PVC-U odbocka kanaliza¢na pre rury hladké Pgﬁ 1INI 27000 kps; 8 | 81486 20
WAVIN S | \#\ |
37 MAT 286507001 ZASLEPKA PVC DN 160, WAVIN %_ 1,27 3429 20
% /
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MMVH s. r. 0., Kosice

Prehl'ad rozpoctovych nakladov v EUR

Por. Kéd | Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna | Jednotkova Spolu DPH
¢islo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
38 271 892374111 Monitoring potrubia kamerovym systémom do DN 300 mm 978,000 m 2,21 216138 20
39 271 894118001 PRIPLATOK ZKD 600MM VYSKY VSTUPU 24,000 kus 34,38 82512 20
40 271 877373123 Montaz tvarovky na potrubi z rir z tvrdého PVC tesn. gumovym 10,000 kus 1,50 1500 20
krazkom,jednoosa DN 300 ,DN 400
41 MAT 286508650 PRESUVKA KANAL PVC DN 315, WAVIN 10,000 kus 13,78 137,80 20
42 271 894411121 ZRIAD SCHT DIEL DNO BTR-ZNIV DN 300 24,000 kus 115,00 2760,00 20
43 MAT 592243500 SKRUZ ROVNA TBS, KLARTEC, typ KS 62,000 kus 12,47 77314 20
44 MAT 592244100 Prefabrikat betonovy-prstenec vyrovnavaci TBS 13-100 Ms 24,000 kus 14,24 34176 20
100x100x9 , KLARTEC, typ KS
45 MAT 592246500 Prefabrikat betonovy-konus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9, 24,000 kus 41,90 100560 20
KLARTEC, typ KS
46 271 899103111 OSAD POKLOPU S RAMOM DO 150KG 24,000 kus 12,17 292,08 20
47 MAT 552433300 POKLOP KANALIZACNY LIATINOVY, KLARTEC, typ KP 24,000 kus 104,65 2511,60 20
48 271 899623131 OBET POTR B TR B10 OTVOR VYKOP 10,233 m3 47,03 48126 20
49 271 899643111 DEB PRO OBET POTRUBIA OTVOR VYKOP 30,000 m2 6,72 201,60 20
8 - POTRUBNE ROZVODY spolu: 26 265,71 26 265,71
9- OSTATNE PRACE
50 272 979082212 VODOR DOPRAVA SUTE SUCHO 50M 171,912 t 417 716,87 20
51 272 979082213 VODOR DOPRAVA SUTE SUCHO 1KM 171,912 t 0,67 11518 20
52 272 979087212 NAKLADANIE SUTE NA DOPRAVNY PROSTR 171,912 t 0,10 17,19 20
9 - OSTATNE PRACE spolu: 849,24 849,24
99 - PRESUNY HMOT
53 271 998276101 PRES HMOT RUR PLAST A SKLOLAM OV 481,079 t 0,10 4811 20
54 271 998276115 PRIPL ZA ZVAC PRES TRPLAST DO 1000M 481,079 t 0,10 4811 20
99 - PRESUNY HMOT spolu: 96,22 96,22
PRACE A DODAVKY HSV spolu: - 137 774,72 137 774,72
PRACE A DODAVKY M
M23 - MONTAZ PRIEMYSELNEHO POTRUBIA
55 272 230200127 Nasunutie potrubnej sekcie do ocelovej chranicky DN 600 8,000 m 20,00 160,00 20
56 MAT 5539561700  Rura ocelova DN500 8,000 m 168,10 134480 20
M23 - MONTAZ PRIEMYSELNEHO POTRUBIA spolu: 1504,80 1504,80
PRACE A DODAVKY M spolu: 1504,80 1504,80
139 279,52 139 279,52

Rozpocet celkom:
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PRILOHA C. 4 ZOZNAM SUBDODAVATELOV - VZOR

Spoloénost MMVH s.r.o. zrealizuje dielo bez podielu subdodavatel'ov

Obchodné meno, adresa navrhovaného
subdodavatel’a, ICO, udaje o osobe opravnene;j

konat’ za subdodavatela v rozsahu : meno a Predmet subdodavok Po,d el o
S X . - subdodavok v %
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a
kontakt

BEZ SUBDODAVKY

a0 £1 Tnzt



